

ADENDA NÚMERO 01
INVITACION PÚBLICA IP-EPC-FNC-002-2011

OBJETO: CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LA BAJADA ENTRE AVENIDA CAVELIER Y ESCUELA POMPILIO MARTINEZ MUNICIPIO DE CAJICA

El Gerente de EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. ESP, en ejercicio de sus facultades Estatutarias, legales, en especial las conferidas en el Manual de Contratación, y

CONSIDERANDO:

Que Mediante Convenio 05 de 2011, el Departamento de Cundinamarca delegó en Empresas Pùblicas de Cundinamarca SA ESP, el desarrollo de los procesos de selección con cargo al Convenio interadministrativo de Uso de Recursos N° 010 de 2011 suscrito por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial y el Departamento de Cundinamarca para la ejecución de recursos provenientes del Fondo Nacional de Calamidades subcuenta Colombia Humanitaria.

Que Empresas Pùblicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. determinó la conveniencia y oportunidad de adelantar la CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LA BAJADA ENTRE AVENIDA CAVELIER Y ESCUELA POMPILIO MARTINEZ MUNICIPIO DE CAJICA

Que mediante Decisión Empresarial No 033 de 2011 se ordenó la apertura la Invitación Pública No IP-EPC-FNC-002-2011

De conformidad con lo establecido en el numeral 1.18 de las reglas de participación, se debe realizar una visita al sitio de las obras la cual se llevara a cabo en el sitio, fecha y hora establecida en la cronología de la Invitación Pública. No obstante lo anterior y por error involuntario, se establecieron fecha diferentes en los cronogramas dispuestos en la Decisión Empresarial de Apertura No. 033 de 2011 y las Reglas de Participación. Por lo anterior y en aras de garantizar los principios de publicidad y transparencia, es necesario modificar el cronograma del proceso de selección, con el propósito de unificar la fecha en la cual se realizará la citada diligencia.

En mérito de lo expuesto se procede a realizar la siguiente

ADENDA

1. Modifíquese las reglas de participación en su numeral 1.7. Cronograma de la invitación pública el cual quedará así

1.7. CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN PÚBLICA

El cronograma de la Invitación Pública es el siguiente:

ACTIVIDAD	FECHA / HORA	LUGAR
Visita no obligatoria	01 DE SEPTIEMBRE DE 2011 A LAS 2:30 pm	Entrada Principal Palacio Municipal Alcaldía de Cajicá.

Observaciones a las reglas de participación	DEL 29 DE AGOSTO DE 01 DE SEPTIEMBRE DE 2011	Sede EPC SA ESP Calle 26 No. 51-53. Bogotá, Torre sur oriental piso 6 www.epc.com.co link PROCESOS COLOMBIA HUMANITARIA y www.cundinamarca.gov.co link PROCESOS COLOMBIA HUMANITARIA
Audiencia pública de aclaración de reglas de participación	31 DE AGOSTO DE 2011 A LAS 10:00 AM	Sede EPC SA ESP Calle 26 No. 51-53. Bogotá, Torre sur oriental piso 6, Sala de Juntas
Respuestas a observaciones y/o Adendas	02 DE SEPTIEMBRE DE 2011	www.epc.com.co link PROCESOS COLOMBIA HUMANITARIA y www.cundinamarca.gov.co link PROCESOS COLOMBIA HUMANITARIA
Cierre	05 DE SEPTIEMBRE DE 2011 HASTA LAS 10:30 am	Sede EPC SA ESP Calle 26 No. 51-53. Bogotá, Torre sur oriental piso 6, Sala de Juntas
Evaluación de las Propuestas	DEL 06 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2011	Sede EPC SA ESP Calle 26 No. 51-53. Bogotá, Torre sur oriental piso 6
Traslado de la evaluación.	13 DE SEPTIEMBRE DE 2011	www.epc.com.co link PROCESOS COLOMBIA HUMANITARIA y www.cundinamarca.gov.co link PROCESOS COLOMBIA HUMANITARIA
Audiencia de adjudicación	15 DE SEPTIEMBRE DE 2011 A LAS 10:00 AM	Sede EPC SA ESP Calle 26 No. 51-53. Bogotá, Torre sur oriental piso 6, Sala de Juntas
Perfeccionamiento y legalización del Contrato.	Dentro de los tres (3) días siguientes a la Adjudicación	Sede EPC SA ESP Calle 26 No. 51-53. Bogotá, Torre sur oriental piso 6

Bogotá D.C, Agosto 30 de 2011

Original Firmado por
FELIX EDUARDO GUERRERO OREJUELA
 Gerente

Preparó: Santiago Pachón - Asesor Externo
 Revisó: María Clara Mojica - Asesor Externo