



INVITACIÓN PÚBLICA No. IP-EPC-FNC-004-2011

CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LA BAJADA ENTRE
AVENIDA CAVELIER Y ESCUELA POMPILO MARTINEZ MUNICIPIO DE CAJICA

PUNTAJES EVALUACION DEFINITIVA

	PROPONENTE	INTEGRANTES	REP. LEGAL	FORMACIÓN Y EXPERIENCIA PUNTUABLE DEL DIRECTOR DE OBRA	PONDERACIÓN DE EQUIPO Y MAQUINARIA	MULTAS O SANCIONES	TOTAL PUNTAJES	OBSERVACIONES
1	CONSORCIO CAVELIER CAJICA	ELECTROCONSTRUCCIONES LTDA. ELCO LTDA 40%	ERWIN ALEXIS BUENO GOMEZ	150	-		150	
		DAICO INGENIERIA LTDA 60%						
2	CONSORCIO VN04	VIC LIMITADA 50%	LUIS GERMAN VILLVECES URIBE	-	-		-	
		NOARCO S.A. 50%						
3	LUIS FERNANDO MESA BALLESTEROS	100%	LUIS FERNANDO MESA BALLESTEROS	150	150		300	
4	INGESANDIA LTDA	100%	ALBERTO SANTOS ACOSTA	-	-		-	
5	CONSORCIO ALCAJICA2011	JUAN CARLOS TORRES HURTADO 60%	JUAN CARLOS TORRES HURTADO	-	-		-	
		JOSE FERNANDO SUAREZ DUQUE 40%						
ELABORÓ							REVISÓ	
ORIGINAL FIRMADO MANUEL DARIO JAIME VASQUEZ INGENIERO CONTRATACION PDA							ORIGINAL FIRMADO ING. SANTIAGO PACHON TALERO CORDINADOR TECNICO CONTRATACION PDA	

INVITACIÓN PÚBLICA No. IP-EPC-FNC-004-2011



CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LA BAJADA ENTRE AVENIDA CAVELIER Y ESCUELA POMPILIO MARTINEZ MUNICIPIO DE CAJICA

CONSOLIDADO EVALUACIÓN TÉCNICA DEFINITIVA

	PROPONENTE	INTEGRANTES	REP. LEGAL	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECÍFICA	FORMACIÓN Y EXPERIENCIA MINIMA DE LOS PROFESIONALES	EQUIPO Y MAQUINARIA MINIMO DE TRABAJO	CONCEPTO CONSOLIDADO	OBSERVACIONES
1	CONSORCIO CAVELIER CAJICA	ELECTROCONSTRUCCIONES LTDA. ELCO LTDA 40% DAICO INGENIERIA LTDA 60%	ERWIN ALEXIS BUENO GOMEZ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	DURANTE EL TRASLADO DE LA EVALUACION EL OFERENTE APORTO DOCUMENTOS QUE PERMITEN A LA ENTIDAD VALIDAR LA FORMACION ACADEMICA MINIMA
2	CONSORCIO VN04	VIC LIMITADA 50% NOARCO S.A. 50%	LUIS GERMAN VILLVECES URIBE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LA EXPERIENCIA REQUERIDA: Suministro e instalación de tubería para alcantarillados cuyos diámetros sean mayores o iguales a 27 pulgadas, en longitud mayor o igual a 440 metros.
3	LUIS FERNANDO MESA BALLESTEROS	100%	LUIS FERNANDO MESA BALLESTEROS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
4	INGESANDIA LTDA	100%	ALBERTO SANTOS ACOSTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
5	CONSORCIO ALCAJICA2011	JUAN CARLOS TORRES HURTADO 60% JOSE FERNANDO SUAREZ DUQUE 40%	JUAN CARLOS TORRES HURTADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON LA EXPERIENCIA REQUERIDA: - Suministro e instalación de tubería para alcantarillados cuyos diámetros sean mayores o iguales a 27 pulgadas, en longitud mayor o igual a 440 metros. - Suministro e instalación de Pavimento Flexible, en volumen mayor o igual a 176 metros cúbicos
ELABORÓ								REVISÓ	
ORIGINAL FIRMADO MANUEL DARIO JAIME VASQUEZ INGENIERO CONTRATACION PDA								ORIGINAL FIRMADO H. LEONARDO ACOSTA CALDERON INGENIERO CONTRATACION PDA	
								ORIGINAL FIRMADO ING. SANTIAGO PACHON TALERO CORDINADOR TECNICO CONTRATACION PDA	



INVITACIÓN PÚBLICA No. IP-EPC-FNC-004-2011

CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LA BAJADA ENTRE AVENIDA CAVELIER Y ESCUELA POMPILIO MARTINEZ MUNICIPIO DE CAJICA

EVALUACIÓN TÉCNICA DEFINITIVA

EXPERIENCIA GENERAL.

El proponente deberá certificar su experiencia general con UN (1) contrato terminado, con el que acredite haber ejecutado la construcción de obras Civiles que cumpla con las siguientes condiciones:

- a) Que haya sido terminado en el periodo comprendido entre el 1 de julio de 1996 hasta la fecha de cierre del presente proceso de invitación pública.
- b) Que el valor ejecutado (incluyendo valor inicial y adiciones) a la fecha de terminación, sea igual o superior al presupuesto oficial establecido para el proceso de selección.

VALOR PRESUPUESTO
OFICIAL

\$ 1.240.211.077,00

2.311,67

No.	PROPONENTE	INTEGRANTES y % PARTICIPACION	REP. LEGAL	EXPERIENCIA GENERAL ACREDITADA					OBSERVACIONES	CONCEPTO
				NUMERO Y OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	% PARTICIPACIÓN	VALOR SMMLV	FECHA DE TERMINACIÓN		
1	CONSORCIO CAVELIER CAJICA	ELECTROCONSTRUCCIONES LTDA. ELCO LTDA. 40% DAICO INGENIERIA LTDA 60%	ERWIN ALEXIS BUENO GOMEZ	No. CONTRATO: 033 DE 2009 OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA CALLE 20 ENTRE CARRERA 23 HASTA EL CANAL EL REMANSO Y LA PRIMERA ETAPA DE LA CALLE 28 ENTRE CARRERA 30 A HASTA EL CANAL EL REMANSO, MUNICIPIO DE YOPAL - CASANARE ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL FOLIO: 79-88	\$ 3.717.909.033	39,0%	2.816	02/11/2010		CUMPLE
2	CONSORCIO VN04	VIC LIMITADA 50% NOARCO S.A. 50%	LUIS GERMAN VILLAVECES URIBE	No. CONTRATO: IDU 255 DE 2003 OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACCESOS A BARRIOS Y PAVIMENTOS LOCALES TERCERA ETAPA EN VARIAS LOCALIDADES EN BOGOTÁ, D.C. ENTIDAD CONTRATANTE: IDU FOLIO: 57-64	\$ 2.682.454.261,00	60,00%	3.711	19/05/2007		CUMPLE
3	LUIS FERNANDO MESA BALLESTEROS	100%	LUIS FERNANDO MESA BALLESTEROS	No. CONTRATO: 1-01-31300-1036-2008 OBJETO: CONSTRUCCION DEL BOX CULVERT SOBRE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA 127 EN EL CRUCE CON EL HUMEDAL CORDOBA FOLIO: 142	\$ 5.497.359.239	50%	5.337	25/08/2010		CUMPLE
4	INGESANDIA LTDA	100%	ALBERTO SANTOS ACOSTA	No. CONTRATO: 036 DE 2006 OBJETO: CONSTRUCCION ACUEDUCTO INTERVEREDAL SONSA ALTO, GUANGUITA, NEMOCONCITO Y TIBITA DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZON FOLIO: 66	\$ 3.599.569.525	80%	6.640	28/12/2007		CUMPLE
5	CONSORCIO ALCAJICA2011	JUAN CARLOS TORRES HURTADO 60% JOSE FERNANDO SUAREZ DUQUE 40%	JUAN CARLOS TORRES HURTADO	No. CONTRATO: 092 DE 2009 OBJETO: CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE SELLADO Y CLAUSURA PARA EL RELLENO TRANSITORIO DE NAVARRO FASE III FOLIO: 98	\$ 3.399.568.751	100%	6.601	29/08/2010		CUMPLE

NOTA:

ELABORO	REVISO
ORIGINAL FIRMADO MANUEL DARIO JAIME VASQUEZ INGENIERO CONTRATACION PDA	ORIGINAL FIRMADO H. LEONARDO ACOSTA CALDERON INGENIERO CONTRATACION PDA
	ORIGINAL FIRMADO ING. SANTIAGO PACHON TALERO COORDINADOR TECNICO CONTRATACION PDA

 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LA BAJADA ENTRE AVENIDA CAVELIER Y ESCUELA POMPILIO MARTINEZ MUNICIPIO DE CAJICA INVITACIÓN PÚBLICA No. IP-EPC-FNC-004-2011 EVALUACIÓN TÉCNICA DEFINITIVA								
El proponente deberá certificar su experiencia específica en tres (3) contratos terminados en el periodo comprendido entre el 1 de Julio de 1996 hasta la fecha de cierre de la presente invitación pública								
No.	PROponente	INTEGRANTES y % PARTICIPACION	REP. LEGAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA			OBSERVACIONES	CONCEPTO
				a. Suministro e instalación de tubería para alcantarillados cuyos diámetros sean mayores o iguales a 27 pulgadas, en longitud mayor o igual a 440 metros.	b. Suministro e instalación de tubería para alcantarillados cuyos diámetros sean mayores o iguales a 40 pulgadas, en longitud mayor o igual a 174 metros	c. Suministro e instalación de Pavimento Flexible, en volumen mayor o igual a 176 metros cúbicos		
1	CONSORCIO CAVELIER CAJICA	ELECTROCONSTRUCCIONES LTDA. ELCO LTDA 40%	ERWIN ALEXIS BUENO GOMEZ	No. CONTRATO: 020 DE 2006 OBJETO: AMPLIACIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CALLE 7MA TRAMOS 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, 25-26, 26-27. ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUAZUL - SUMINISTRO E INSTALACION TUB. 30" : 991,8 ML % PARTICIPACIÓN: 30% FECHA DE TERMINACIÓN: 27/04/2007 FOLIO: 88-94		No. CONTRATO: LPSO - 009 DE 2004 OBJETO: CONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y REPOSICIÓN DE CARPETA Y REPARCHOS EN LAS VIAS URBANAS Y COLOCACIÓN DE LA CARPETA ASFALTICA EN LA AVENIDA CALLE VERDE DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE AGUAZUL - MEZCLA DENSA CALIENTE (INCLUYE INSTALACION Y ACARREO = 1728,34 M3 - CAPA RODADURA EN MEZCLA ASFALTICA = 612,59 M3 % PARTICIPACIÓN: 25% FECHA DE TERMINACIÓN: 17/08/2006 FOLIO: 95-101		CUMPLE
		DAICO INGENIERIA LTDA 60%		No. CONTRATO: 033 DE 2009 OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA CALLE 20 ENTRE CARRERA 23 HASTA EL CANAL EL REMANSO Y LA PRIMERA ETAPA DE LA CALLE 28 ENTRE CARRERA 30 A HASTA EL CANAL EL REMANSO, MUNICIPIO DE YOPAL - CASANARE ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL - SUMINISTRO E INSTALACION TUB. 60" : 618,89 ML - SUMINISTRO E INSTALACION TUB 48" : 147,37 ML - SUMINISTRO E INSTALACION TUB 40" : 94,63 % PARTICIPACIÓN: 39% FECHA DE TERMINACIÓN: 02/11/2010 FOLIO: 79-87	No. CONTRATO: 033 DE 2009 OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA CALLE 20 ENTRE CARRERA 23 HASTA EL CANAL EL REMANSO Y LA PRIMERA ETAPA DE LA CALLE 28 ENTRE CARRERA 30 A HASTA EL CANAL EL REMANSO, MUNICIPIO DE YOPAL - CASANARE ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL - SUMINISTRO E INSTALACION TUB. 60" : 618,89 ML - SUMINISTRO E INSTALACION TUB 48" : 147,37 ML % PARTICIPACIÓN: 39% FECHA DE TERMINACIÓN: 02/11/2010 FOLIO: 79-87			
TOTAL				633,29	298,84	585,23		
2	CONSORCIO VN04	VIC LIMITADA 50%	LUIS GERMAN VILVECES URIBE	CONTRATO No. 1-04-35300-814-2005 OBJETO: REHABILITACION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL SECTOR I DE PATIO BONITO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY LOCALIZADO AL OCCIDENTE DE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI, AL SUR DE LA CALLE 38 SUR, AL ORIENTE DE LA FUTURA AVENIDA TINTAL Y AL NORTE DE LA CALLE 40 SUR CONTRATANTE: EAAB - SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUB. 42" PVC = 321,8 ML - SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUB. 39" PVC = 94,91 ML - SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUB. 36" PVC = 56,99 ML - SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUB. 30" PVC = 33,04 ML - SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUB. 27" PVC = 51,2 ML FOLIO No. 65-75 PORCENTAJE PARTICIPACIÓN: 67% (VIC LTDA 34% - NOARCO SA 33%) FECHA DE TERMINACION: 23/10/2007	CONTRATO No. 1-04-35300-814-2005 OBJETO: REHABILITACION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL SECTOR I DE PATIO BONITO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY LOCALIZADO AL OCCIDENTE DE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI, AL SUR DE LA CALLE 38 SUR, AL ORIENTE DE LA FUTURA AVENIDA TINTAL Y AL NORTE DE LA CALLE 40 SUR CONTRATANTE: EAAB - SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA 42" PVC = 321,8 ML FOLIO No. 65-75 PORCENTAJE PARTICIPACIÓN: 67% (VIC LTDA 34% - NOARCO SA 33%) FECHA DE TERMINACION: 23/10/2007	No. CONTRATO: 1-01-7500-002-2001 OBJETO: CONSTRUCCION DE LAS OBRAS PARA LA REHABILITACION DE LAS ZONAS DE RONDA Y ZONAS DE MANEJO Y PRESERVACION AMBIENTAL DEL CANAL MOLINOS TRAMO AVDA 7 - AVDA CORDOBA ENTIDAD CONTRATANTE: EAAB - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN PAVIMENTO EN ASFALTO TIPO MDC - 3 = 875 M3 % PARTICIPACIÓN: 40% (VIC LTDA 20% - NOARCO SA 20%) FECHA DE TERMINACIÓN: 01/11/2002 FOLIO: 82-92		NO CUMPLE
		NOARCO S.A. 50%		No. CONTRATO: 1-01-7500-002-2001 OBJETO: CONSTRUCCION DE LAS OBRAS PARA LA REHABILITACION DE LAS ZONAS DE RONDA Y ZONAS DE MANEJO Y PRESERVACION AMBIENTAL DEL CANAL MOLINOS TRAMO AVDA 7 - AVDA CORDOBA ENTIDAD CONTRATANTE: EAAB - INSTALACIÓN DE TUB D= 1 M = 608 ML - INSTALACIÓN DE TUB D= 1 M = 20 ML - INSTALACIÓN DE TUB D= 1 M = 150 ML % PARTICIPACIÓN: 40% (VIC LTDA 20% - NOARCO SA 20%) FECHA DE TERMINACIÓN: 01/11/2002 FOLIO: 82-92		LAS CANTIDADES DE TUBERÍA DEL CONTRATO 1-01-7500-002-2001 NO INCLUYEN EL CORRESPONDIENTE SUMINISTRO, POR LO TANTO NO SE TIENEN EN CUENTA EN LA EVALUACIÓN NO CUMPLE CON LA EXPERIENCIA REQUERIDA		
TOTAL				373,82	215,61	350,00		

El proponente deberá certificar su experiencia específica en tres (3) contratos terminados en el periodo comprendido entre el 1 de Julio de 1996 hasta la fecha de cierre de la presente invitación pública								
No.	PROPONENTE	INTEGRANTES y % PARTICIPACION	REP. LEGAL	EXPERIENCIA ESPECÍFICA			OBSERVACIONES	CONCEPTO
				a. Suministro e instalación de tubería para alcantarillados cuyos diámetros sean mayores o iguales a 27 pulgadas, en longitud mayor o igual a 440 metros.	b. Suministro e instalación de tubería para alcantarillados cuyos diámetros sean mayores o iguales a 40 pulgadas, en longitud mayor o igual a 174 metros	c. Suministro e instalación de Pavimento Flexible, en volumen mayor o igual a 176 metros cúbicos		
3	LUIS FERNANDO MESA BALLESTEROS		LUIS FERNANDO MESA BALLESTEROS	CONTRATO No. 2007362 OBJETO: Construcción del sistema de colectores finales a planta de tratamiento Puente Germania vía Cementos Boyaca, del municipio de Sogamoso CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOGAMOSO TUBERÍA NOVALOC 30": 226,50 ML TUBERÍA NOVALOC 33": 1973,40 ML FOLIO No. 51 - 55 PORCENTAJE PARTICIPACIÓN: 70% FECHA DE TERMINACIÓN: 31-03-2008	CONTRATO No. 1-01-35300-853-2007 OBJETO: Elaboración de diseños y construcción de alcantarillado pluvial para el barrio Cazul y diseño y construcción redes de alcantarillado sanitario para los barrios (...) del municipio de Soacha - Cundinamarca. CONTRATANTE: EAAB TUBERÍA CR TIII ϕ=1.3 mts: (238,40-236,40) ML TUBERÍA CR TIII ϕ=1.0 mts: 111,91 ML TUBERÍA CR TIV ϕ=1.0 mts: 58,35 ML FOLIO No. 60 - 70 PORCENTAJE PARTICIPACIÓN: 32% FECHA DE TERMINACIÓN: 26-12-2009	CONTRATO No. 2005175 OBJETO: Construcción del sistema de colectores finales a planta de tratamiento Puente Germania vía Cementos Boyaca, del municipio de Sogamoso CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOGAMOSO PAVIMENTO ASFALTICO MDC-2 (e= 7 cm): 5686 M2 PAVIMENTO ASFALTICO MDC-2 (e= 7,5 cm): 648,8 M2 FOLIO No. 56 - 59 PORCENTAJE PARTICIPACIÓN: 100% FECHA DE TERMINACIÓN: 31-03-2008		CUMPLE
TOTAL				1539,93	206,42	445,28		
4	INGESANDIA LTDA	100%	ALBERTO SANTOS ACOSTA	CONTRATO No. CO-01 DE 2010 OBJETO: Construcción, ampliación y optimización del plan maestro de alcantarillados pluvial y sanitario (...) municipio de Subachoque CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SUBACHOQUE TUBERÍA PVC 30": 91,85 ML TUBERÍA PVC 33": 51,00 ML TUBERÍA PVC 36": 208,75 ML TUBERÍA PVC 42": 97,50 ML FOLIO No. 85 - 89 PORCENTAJE PARTICIPACIÓN: 100% FECHA DE TERMINACIÓN: 30-12-2010	CONTRATO No. SOP-A-249 DE 2007 OBJETO: Construcción acueductos y alcantarillados en los municipios de Cundinamarca de acuerdo con las cantidades de obra aproximadas y los precios (...) CONTRATANTE: EPC SA ESP TUBERÍA NOVALOC 51": 168 ML FOLIO No. 68 - 84 PORCENTAJE PARTICIPACIÓN: 70% FECHA DE TERMINACIÓN: 27-07-2009 CONTRATO No. CO-01 DE 2010 OBJETO: Construcción, ampliación y optimización del plan maestro de alcantarillados pluvial y sanitario (...) municipio de Subachoque CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SUBACHOQUE TUBERÍA PVC 42": 97,50 ML FOLIO No. 85 - 89 PORCENTAJE PARTICIPACIÓN: 100% FECHA DE TERMINACIÓN: 30-12-2010	CONTRATO No. CO-01 DE 2010 OBJETO: Construcción, ampliación y optimización del plan maestro de alcantarillados pluvial y sanitario (...) municipio de Subachoque CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SUBACHOQUE DEMOLICION PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE REPOSICION e= 15 cm): 202,33 M3 FOLIO No. 85 - 89 PORCENTAJE PARTICIPACIÓN: 100% FECHA DE TERMINACIÓN: 30-12-2010		CUMPLE
TOTAL				449,10	215,10	202,33		
5	CONSORCIO ALCAJICA2011	JUAN CARLOS TORRES HURTADO 60% JOSE FERNANDO SUAREZ DUQUE 40%	JUAN CARLOS TORRES HURTADO	CONTRATO No. 314 DE 2009 OBJETO: Obras civiles para la recuperación ambiental y social del río Consota en el tramo comprendido (...) sobre el río Consota (Grupo II) - Pereira CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA SA ESP TUBERÍA CR TIII ϕ=30": 60,00 ML TUBERÍA FLEXIBLE D=1500mm: 768 ML FOLIO No. 116-122 PORCENTAJE PARTICIPACIÓN: 50% FECHA DE TERMINACIÓN: 04-06-2010	CONTRATO No. 314 DE 2009 OBJETO: Obras civiles para la recuperación ambiental y social del río Consota en el tramo comprendido (...) sobre el río Consota (Grupo II) - Pereira CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA SA ESP TUBERÍA FLEXIBLE D=1500mm: 768 ML FOLIO No. 116-122 PORCENTAJE PARTICIPACIÓN: 50% FECHA DE TERMINACIÓN: 04-06-2010	CONTRATO No. 131 DE 2009 OBJETO: Recuperación de vías por la intervención de la infraestructura de acueducto y alcantarillado en la ciudad de Pereira CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA SA ESP PAVIMENTO ASFALTICO MDC-2 (e= 10 cm): 1900 M2 FOLIO No. 123-124 PORCENTAJE PARTICIPACIÓN: 60% FECHA DE TERMINACIÓN: 15-02-2010	NO CUMPLE CON LA EXPERIENCIA REQUERIDA	NO CUMPLE
TOTAL				414,00	384,00	114,00		
NOTA:								
ELABORÓ							REVISÓ	
ORIGINAL FIRMADO MANUEL DARIO JAIME VASQUEZ INGENIERO CONTRATACION PDA							ORIGINAL FIRMADO ING. SANTIAGO PACHON TALERO CORDINADOR TECNICO CONTRATACION PDA	
ORIGINAL FIRMADO H. LEONARDO ACOSTA CALDERON INGENIERO CONTRATACION PDA								



EVALUACION TECNICA DEFINITIVA
FORMACION Y EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES
INVITACIÓN PÚBLICA No. IP-EPC-FNC-004-2011

CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LA BAJADA ENTRE AVENIDA CAVELIER Y ESCUELA POMPILIO MARTINEZ
MUNICIPIO DE CAJICA

OFERENTE: CONSORCIO CAVELIER CAJICA

DIRECTOR DE OBRA

PRESUPUESTO OFICIAL	\$ 1.240.211.077	2.315,55	SMMLV
----------------------------	-------------------------	-----------------	--------------

NOMBRE DEL PROFESIONAL	FORMACION Y EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA				EXPERIENCIA ESPECÍFICA PUNTUABLE										
	INFORMACION DEL CONTRATO		CUMPLE		CTO N°	OBJETO	CUMPLE		PUNTAJE PARCIAL	CTO N°	OBJETO	CUMPLE		PUNTAJE PARCIAL	PUNTAJE TOTAL
			SI	NO			SI	NO				SI	NO		
DIEGO FERNANDO CABRERA CAL	CTO N°	sep-09	X		CTO N°	072/2009	X	75	CTO N°	EAAY - 033-2009	X		75	150	
	OBJETO	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS PARA LA REHABILITACION DE LAS ZONAS DE RONDA Y ZONAS DE MANEJO Y PRESERVACION AMBIENTAL DEL CANAL MOLINOS TRAMO AVDA 7 - AVDA CORDOBA			OBJETO	OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES SECTOR URBANO PRIMERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE MANI CASANARE			OBJETO	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA CALLE 20 ENTRE CARRERA 23 HASTA EL CANAL EL REMANSO Y LA PRIMERA ETAPA DE LA CALLE 28 ENTRE CARRERA 30 A HASTA EL CANAL EL REMANSO, MUNICIPIO DE YOPAL - CASANARE					
	FECHA TERM	06/06/2010			FECHA TERM	10/02/2011			FECHA TERM	20/04/2010					
	VALOR (SMMLV)	8.325			VALOR (SMMLV)	8.941			VALOR (SMMLV)	7.219					
	FOLIO	109			FOLIO	110			FOLIO	111					
	FORMACION ACADEMICA MINIMA	INGENIERO CIVIL			X										
		MAGISTER EN ING. CIVIL CON ENFASIS EN INGENIERIA Y GERENCIA DE LA CONSTRUCCION													
	OBSERVACIONES	DURANTE EL TRASLADO DE LA EVALUACION EL OFERENTE APORTO DOCUMENTOS QUE PERMITEN A LA ENTIDAD VALIDAR LA FORMACION ACADEMICA MINIMA													

ELABORÓ

ORIGINAL FIRMADO
H. LEONARDO ACOSTA CALDERON
INGENIERO CONTRATACION PDA

REVISÓ

ORIGINAL FIRMADO
ING. SANTIAGO PACHON TALERO
CORDINADOR TECNICO CONTRATACION PDA



EVALUACION TECNICA DEFINITIVA
FORMACION Y EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES
INVITACIÓN PÚBLICA No. IP-EPC-FNC-004-2011

CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LA BAJADA ENTRE AVENIDA CAVELIER Y ESCUELA POMPILIO MARTINEZ
MUNICIPIO DE CAJICA

OFERENTE: CONSORCIO VN04

DIRECTOR DE OBRA

PRESUPUESTO OFICIAL	\$ 1.240.211.077	2.315,55	SMMLV
----------------------------	-------------------------	-----------------	--------------

NOMBRE DEL PROFESIONAL	FORMACION Y EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA				EXPERIENCIA ESPECÍFICA PUNTUABLE										
	INFORMACION DEL CONTRATO		CUMPLE		CTO N°	OBJETO	CUMPLE		PUNTAJE PARCIAL	CTO N°	OBJETO	CUMPLE		PUNTAJE PARCIAL	PUNTAJE TOTAL
			SI	NO			SI	NO				SI	NO		
JAI ME CESAR PRIETO	CTO N°	1-01-7500-002-2001	X		CTO N°	1-04-35300-814-2005	X			CTO N°	ALC 05 BM 2002	X			-
	OBJETO	CONSTRUCCIÓN FISICA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE NUNCHIA - CASANARE			OBJETO	REHABILITACION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL SECTOR I DE PATIO BONITO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY LOCALIZADO AL OCCIDENTE DE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI, AL SUR DE LA CALLE 38 SUR, AL ORIENTE DE LA FUTURA AVENIDA TINTAL Y AL NORTE DE LA CALLE 40 SUR				OBJETO	INSTALACIÓN REFUERZO COLECTORES SOCORRO - BLAS DE LEZO, SAN FERNANDO, BLAS DE LEZO IZQUIERDO Y DERECHO.				
	FECHA TERM	01/11/2002			FECHA TERM	23/10/2007				FECHA TERM	28/09/2004				
	VALOR (SMMLV)	20.722			VALOR (SMMLV)	11.392				VALOR (SMMLV)	8.842				
	FOLIO	100			FOLIO	101				FOLIO	102				
	FORMACION ACADEMICA MINIMA	INGENIERO CIVIL ADMINISTRADOR DE OBRAS CIVILES	X												
	OBSERVACIONES														

ELABORÓ

ORIGINAL FIRMADO
H. LEONARDO ACOSTA CALDERON
INGENIERO CONTRATACION PDA

REVISÓ

ORIGINAL FIRMADO
ING. SANTIAGO PACHON TALERO
CORDINADOR TECNICO CONTRATACION PDA



EVALUACION TECNICA DEFINITIVA
FORMACION Y EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES
INVITACIÓN PÚBLICA No. IP-EPC-FNC-004-2011

CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LA BAJADA ENTRE AVENIDA CAVELIER Y ESCUELA POMPILIO MARTINEZ
MUNICIPIO DE CAJICA

OFERENTE: LUIS FERNANDO MESA BALLESTEROS

DIRECTOR DE OBRA

PRESUPUESTO OFICIAL	\$ 1.240.211.077	2.315,55	SMMLV
----------------------------	-------------------------	-----------------	--------------

NOMBRE DEL PROFESIONAL	FORMACION Y EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA				EXPERIENCIA ESPECÍFICA PUNTUABLE										
	INFORMACION DEL CONTRATO		CUMPLE		CTO N°	OBJETO	CUMPLE		PUNTAJE PARCIAL	CTO N°	OBJETO	CUMPLE		PUNTAJE PARCIAL	PUNTAJE TOTAL
			SI	NO			SI	NO				SI	NO		
DIEGO FERNANDO GARCIA BORRERO	CTO N°	2007362	X		CTO N°	20080163	X		75	CTO N°	1-01-34300-1015-2008	X		75	150
	OBJETO	Construcción del sistema de colectores finales a planta de tratamiento Puente Germania via Cementos Boyaca, del municipio de Sogamoso			OBJETO	Construcción interceptor canal Venecia Sur y emisario final PTAR del municipio de Sogamoso - Boyacá				OBJETO	Diseño y construcción de las redes de alcantarillado pluvial y sanitario grupo III de la zona 4 del Acueducto de Bogotá				
	FECHA TERM	31/03/2008			FECHA TERM	06/06/2009				FECHA TERM	27/11/2009				
	VALOR (SMMLV)	6.196			VALOR (SMMLV)	3.543				VALOR (SMMLV)	2.330				
	FOLIO	81			FOLIO	82				FOLIO	83				
	FORMACION ACADEMICA MINIMA	INGENIERO CIVIL MAGISTER EN ING. CIVIL CON ENFASIS EN RECURSOS HIDRICOS	X												
	OBSERVACIONES														

ELABORÓ

ORIGINAL FIRMADO
MANUEL DARIO JAIME VASQUEZ
INGENIERO CONTRATACION PDA

REVISÓ

ORIGINAL FIRMADO
ING. SANTIAGO PACHON TALERO
CORDINADOR TECNICO CONTRATACION PDA



EVALUACION TECNICA DEFINITIVA
FORMACION Y EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES
INVITACIÓN PÚBLICA No. IP-EPC-FNC-004-2011

CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LA BAJADA ENTRE AVENIDA CAVELIER Y ESCUELA POMPILIO MARTINEZ
MUNICIPIO DE CAJICA

OFERENTE: INGESANDIA LTDA

DIRECTOR DE OBRA

PRESUPUESTO OFICIAL	\$ 1.240.211.077	2.315,55	SMMLV
----------------------------	-------------------------	-----------------	--------------

NOMBRE DEL PROFESIONAL	FORMACION Y EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA				EXPERIENCIA ESPECÍFICA PUNTUABLE										
	INFORMACION DEL CONTRATO		CUMPLE		CTO N°	OBJETO	CUMPLE		PUNTAJE PARCIAL	CTO N°	OBJETO	CUMPLE		PUNTAJE PARCIAL	PUNTAJE TOTAL
			SI	NO			SI	NO				SI	NO		
JAIME ANDRES VILLAGONA VALENCIA	CTO N°	0047 de 2007	X		CTO N°	C-0438-07	X	75	CTO N°	CO/01 de 2010	X		75	150	
	OBJETO	Ampliación de redes de alcantarillado sanitario en la Ciudadela Efraín Quintero Araujo de la ciudad de Valledupar			OBJETO	Alcantarillado aguas negras corregimiento Cuatro Vientos, municipio del Paso			OBJETO	Construcción, ampliación y optimización del plan maestro de alcantarillados pluvial y sanitario (...) municipio de Subachoque					
	FECHA TERM	15/09/2007			FECHA TERM	30/04/2009			FECHA TERM	30/12/2010					
	VALOR (SMMLV)	3.206			VALOR (SMMLV)	3.715			VALOR (SMMLV)	5.194					
	FOLIO	105			FOLIO	107			FOLIO	114					
	FORMACION ACADEMICA MINIMA	INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN GERENCIA DE CONSTRUCCIONES	X												
	OBSERVACIONES														

ELABORÓ ORIGINAL FIRMADO
MANUEL DARIO JAIME VASQUEZ
INGENIERO CONTRATACION PDA

REVISÓ ORIGINAL FIRMADO
ING. SANTIAGO PACHON TALERO
CORDINADOR TECNICO CONTRATACION PDA



EVALUACION TECNICA DEFINITIVA
FORMACION Y EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES
INVITACIÓN PÚBLICA No. IP-EPC-FNC-004-2011

CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LA BAJADA ENTRE AVENIDA CAVELIER Y ESCUELA POMPILIO MARTINEZ
MUNICIPIO DE CAJICA

OFERENTE: CONSORCIO ALCAJICA2011

DIRECTOR DE OBRA

PRESUPUESTO OFICIAL	\$ 1.240.211.077	2.315,55	SMMLV
----------------------------	-------------------------	-----------------	--------------

NOMBRE DEL PROFESIONAL	FORMACION Y EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA				EXPERIENCIA ESPECIFICA PUNTUABLE										
	INFORMACION DEL CONTRATO		CUMPLE		CTO N°	OBJETO	CUMPLE		PUNTAJE PARCIAL	CTO N°	OBJETO	CUMPLE		PUNTAJE PARCIAL	PUNTAJE TOTAL
			SI	NO			SI	NO				SI	NO		
JAI ME CARMONA SOTO	CTO N°	406-2003	X		CTO N°	GO-481-02-95-OC-AC-ALC	X			CTO N°	300-GAA-COC-185-2005	X			-
	OBJETO	Construcción del colector sanitario las Américas Sector III			OBJETO	Obras civiles necesarias para la construcción de redes de acueducto y alcantarillado del sector de Terrón Colorado sector 2				OBJETO	Construcción de las trampas de sedimentos para el interceptor oriental - Cali				
	FECHA TERM	28/07/2005			FECHA TERM	03/08/1998				FECHA TERM	26/03/2007				
	VALOR (SMMLV)	3.328			VALOR (SMMLV)	29.245				VALOR (SMMLV)	3.776				
	FOLIO	145-147			FOLIO	148-149				FOLIO	150-162				
	FORMACION ACADEMICA MINIMA	INGENIERO CIVIL	X												
		ESPECIALISTA EN SISTEMAS GERENCIALES DE INGENIERIA													
OBSERVACIONES															

ELABORÓ ORIGINAL FIRMADO
MANUEL DARIO JAI ME VASQUEZ
INGENIERO CONTRATACION PDA

REVISÓ ORIGINAL FIRMADO
ING. SANTIAGO PACHON TALERO
CORDINADOR TECNICO CONTRATACION PDA



EVALUACION TECNICA DEFINITIVA
FORMACION Y EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES
INVITACIÓN PÚBLICA No. IP-EPC-FNC-004-2011

CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LA BAJADA ENTRE AVENIDA
CAVELIER Y ESCUELA POMPILO MARTINEZ MUNICIPIO DE CAJICA

OFERENTE: CONSORCIO CAVELIER CAJICA

EQUIPO Y MAQUINARIA DE TRABAJO								
EQUIPO Y MAQUINARIA MÍNIMO DE TRABAJO				PONDERACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA				
TIPO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	TIPO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	PUNTAJE
RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 C 4 x 4 SERIAL 4ZN06462 No. MOTOR 12288045HK67271 CILINDRAJE 4 LITROS POTENCIA 75 HP PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN: 4,420 M	X			RETROEXCAVADORA KOMATSU PC 200 - 6 SERIAL 84207 No. MOTOR 6D95L 132964 CILINDRAJE: 5,9 POTENCIA: 132,8 HP PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN: 6,095 M		X	NO CUMPLE EL CILINDRAJE MÍNIMO REQUERIDO	-
OBSERVACIONES								
ELABORÓ ORIGINAL FIRMADO H. LEONARDO ACOSTA CALDERON INGENIERO CONTRATACION PDA REVISÓ ORIGINAL FIRMADO ING. SANTIAGO PACHON TALERO CORDINADOR TECNICO CONTRATACION PDA								



EVALUACION TECNICA DEFINITIVA
FORMACION Y EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES
INVITACIÓN PÚBLICA No. IP-EPC-FNC-004-2011

CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LA BAJADA ENTRE AVENIDA
 CAVELIER Y ESCUELA POMPILO MARTINEZ MUNICIPIO DE CAJICA

OFERENTE: **CONSORCIO VN04**

EQUIPO Y MAQUINARIA DE TRABAJO								
EQUIPO Y MAQUINARIA MÍNIMO DE TRABAJO				PONDERACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA				
TIPO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	TIPO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	PUNTAJE
RETROEXCAVADORA JONH DEER 310 SG 4x4 SERIAL T0310SG955241 CILINDRAJE: 4,5 L POTENCIA: 95 HP PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN: 4,4 M	X			RETROEXCAVADORA CAT 330C SERIAL GAG00343 POTENCIA: 243 HP CILINDRAJE: 8,8 L PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN: 7,4	X			-
OBSERVACIONES								
ELABORÓ ORIGINAL FIRMADO H. LEONARDO ACOSTA CALDERON INGENIERO CONTRATACION PDA REVISÓ ORIGINAL FIRMADO ING. SANTIAGO PACHON TALERO CORDINADOR TECNICO CONTRATACION PDA								



EVALUACION TECNICA DEFINITIVA
FORMACION Y EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES
INVITACIÓN PÚBLICA No. IP-EPC-FNC-004-2011

CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LA BAJADA ENTRE AVENIDA
 CAVELIER Y ESCUELA POMPILIO MARTINEZ MUNICIPIO DE CAJICA

OFERENTE: LUIS FERNANDO MESA BALLESTEROS

EQUIPO Y MAQUINARIA DE TRABAJO								
EQUIPO Y MAQUINARIA MÍNIMO DE TRABAJO				PONDERACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA				
TIPO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	TIPO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	PUNTAJE
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS CATERPILLAR 436B MODELO 1995 Motor: 4,0 lts Potencia: 93 HP Alcance: 4,95 mts.	X		Presenta factura, declaración de importación y especificaciones.	RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA CATERPILLAR 320C MODELO 2002 Motor: 6,37 lts Potencia: 138 HP Alcance: 5,65 mts.	X		Presenta factura, declaración de importación y especificaciones. Se solicitó y presentó certificado de existencia y representación legal de FEME INGENIERIA LTDA	150
OBSERVACIONES								
ELABORÓ ORIGINAL FIRMADO MANUEL DARIO JAIME VASQUEZ INGENIERO CONTRATACION PDA REVISÓ ORIGINAL FIRMADO ING. SANTIAGO PACHON TALERO CORDINADOR TECNICO CONTRATACION PDA								



EVALUACION TECNICA DEFINITIVA
FORMACION Y EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES
INVITACIÓN PÚBLICA No. IP-EPC-FNC-004-2011

CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LA BAJADA ENTRE AVENIDA CAVELIER Y
 ESCUELA POMPILIO MARTINEZ MUNICIPIO DE CAJICA

OFERENTE: **INGESANDIA LTDA**

EQUIPO Y MAQUINARIA DE TRABAJO								
EQUIPO Y MAQUINARIA MÍNIMO DE TRABAJO				PONDERACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA				
TIPO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	TIPO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	PUNTAJE
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS JONH DEERE 310SJ MODELO 2009 Motor: 4,5 lts Potencia: 92 HP Alcance: 4,42 mts.	X		Presenta factura y declaración de importación. Se realizó la consulta de las especificaciones.	RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA KOMATSU PC 200 LC-7 MODELO 2005 Motor: 5,88 lts Potencia: 143 HP Alcance: 6,10 mts.		X	Presenta declaración de importación y certificado de existencia y representación legal de RAUL PEÑA Y ASOCIADOS SAS. Se solicito documento que acredite propiedad de la maquinaria. Presenta contrato de compraventa. Se realizó la consulta de las especificaciones.	-
OBSERVACIONES								
ORIGINAL FIRMADO ELABORÓ _____ MANUEL DARIO JAIME VASQUEZ INGENIERO CONTRATACION PDA ORIGINAL FIRMADO REVISÓ _____ ING. SANTIAGO PACHON TALERO CORDINADOR TECNICO CONTRATACION PDA								



EVALUACION TECNICA DEFINITIVA
FORMACION Y EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES
INVITACIÓN PÚBLICA No. IP-EPC-FNC-004-2011

CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LA BAJADA ENTRE AVENIDA CAVELIER Y
 ESCUELA POMPILO MARTINEZ MUNICIPIO DE CAJICA

OFERENTE: **CONSORCIO ALCAJICA2011**

EQUIPO Y MAQUINARIA DE TRABAJO								
EQUIPO Y MAQUINARIA MÍNIMO DE TRABAJO				PONDERACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA				
TIPO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	TIPO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	PUNTAJE
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS CATERPILLAR 416-D Motor: 4,2 lts Potencia: 74 HP Alcance: 4,39 mts.	X		Presenta factura y especificaciones.	RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA KOBELCO SK 200 LC MARK 4 MODELO 1994 Motor: 6,0 lts Potencia: 138 HP Alcance: 7,50mts.	X		Presenta Contrato de compraventa, declaración de importación. Se solicito documento de especificaciones técnicas, el cual se adjunto.	-
OBSERVACIONES								
ORIGINAL FIRMADO ELABORÓ _____ MANUEL DARIO JAIME VASQUEZ INGENIERO CONTRATACION PDA ORIGINAL FIRMADO REVISÓ _____ ING. SANTIAGO PACHON TALERO CORDINADOR TECNICO CONTRATACION PDA								