



INVITACIÓN PÚBLICA No. IP-EPC-FNC-008-2011

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO VEREDA VERGANZO (FASEI) DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ – CUNDINAMARCA

CONSOLIDADO EVALUACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR

	PROPONENTE	INTEGRANTES	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECÍFICA	FORMACIÓN Y EXPERIENCIA MINIMA DE LOS PROFESIONALES	EQUIPO Y MAQUINARIA MINIMO DE TRABAJO	CONCEPTO CONSOLIDADO	OBSERVACIONES
1	CONSORCIO REDES FASE 2	ROGELIO ARDILA TORRES - 30% CIMELEC INGENIEROS SAS - 40% GRUPO EMPRESARIAL ARDILA & ASOCIADOS LTDA - 30%	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
2	CONSORCIO OBRAS TOCANCIPA CUNDINAMARCA	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA SUCURSAL COLOMBIA - 60% CONSTRUCTORA VALDERRAMA LTDA - 20% VALCO CONSTRUCTORES LTDA - 20%	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	La entidad solicitó al oferente documento en donde se aclare si dentro de la ejecución del contrato de Urbanización del ámbito U.S 4.01 "Ciudad Aeroportuaria - Parque de Valdebebas", se realizó tanto el suministro como la instalación de tuberías. El proponente adjuntó certificación suscrita por el interventor, el documento no se encuentra apostillado. Debido a que se trata de un documento expedido en el extranjero, para su validación este se debe encontrar apostillado, por tanto no se tiene en cuenta este contrato para acreditar el primer criterio de la experiencia específica.
3	UNION TEMPORAL ALCANTARILLADO TOCANCIPA	INGESANDIA LTDA - 34% VINAS RUSSI S.A.S. - 33% MEJIA VILLEGAS CONSTRUCTORES S.A - 33%	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
4	CONSORCIO SANITARIO 008	ORLANDO FAJARDO CASTILLO - 50% PAVIGAS LTDA - 50%	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
5	CONSORCIO ALC TOCANCIPA	JUAN CARLOS TORRES HURTADO - 25% JORGE ARTURO ARBELAEZ ROJAS - 25% OMAR VELEZ HOYOS - 25% JOSE FERNANDO SUAREZ DUQUE - 25%	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	La entidad solicitó al oferente documento en donde se aclarara la cantidad del ítem excavaciones a máquina, que corresponden a excavación para alcantarillados ejecutados dentro del contrato No. 365 de 2009. El documento aportado por el oferente no cuantifica el volumen de dichas excavaciones, por tanto este ítem no se acredita para el tercer criterio de la experiencia específica
ELABORÓ							REVISÓ	
ORIGINAL FIRMADO _____ MANUEL DARIO JAIME VASQUEZ INGENIERO CONTRATACION PDA							ORIGINAL FIRMADO _____ H. LEONARDO ACOSTA CALDERON INGENIERO CONTRATACION PDA	
							ORIGINAL FIRMADO _____ ING. SANTIAGO PACHON TALERO CORDINADOR TECNICO CONTRATACION PDA	



INVITACIÓN PÚBLICA No. IP-EPC-FNC-008-2011

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO VEREDA VERGANZO (FASEI) DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ – CUNDINAMARCA

PUNTAJES EVALUACION PRELIMINAR

	PROPONENTE	INTEGRANTES	EXPERIENCIA PUNTUABLE DEL DIRECTOR DE OBRA	PONDERACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA	MULTAS O SANCIONES	TOTAL PUNTAJES	OBSERVACIONES
1	CONSORCIO REDES FASE 2	ROGELIO ARDILA TORRES - 30%	150	150		300	
		CIMELEC INGENIEROS SAS - 40%					
		GRUPO EMPRESARIAL ARDILA & ASOCIADOS LTDA - 30%					
2	CONSORIO OBRAS TOCANCIPA CUNDINAMARCA	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA SUCURSAL COLOMBIA - 60%	-	-		-	
		CONSTRUCTORA VALDERRAMA LTDA - 20%					
		VALCO CONSTRUCTORES LTDA - 20%					
3	UNION TEMPORAL ALCANTARILLADO TOCANCIPA	INGESANDIA LTDA - 34%	-	-		-	
		VINAS RUSSI S.A.S. - 33%					
		MEJIA VILLEGAS CONSTRUCTORES S.A - 33%					
4	CONSORCIO SANITARIO 008	ORLANDO FAJARDO CASTILLO - 50%	150	150		300	
		PAVIGAS LTDA - 50%					
5	CONSORCIO ALC TOCANCIPA	JUAN CARLOS TORRES HURTADO - 25%	-	-		-	
		JORGE ARTURO ARBELAEZ ROJAS - 25%					
		OMAR VELEZ HOYOS - 25%					
		JOSE FERNANDO SUAREZ DUQUE - 25%					

ELABORO

ORIGINAL FIRMADO

MANUEL DARIO JAIME VASQUEZ
H. LEONARDO ACOSTA CALDERON

ORIGINAL FIRMADO

H. LEONARDO ACOSTA CALDERON
INGENIERO CONTRATACION PDA

REVISO

ORIGINAL FIRMADO

ING. SANTIAGO PACHON TALERO
CORDINADOR TECNICO CONTRATACION PDA



INVITACIÓN PÚBLICA No. IP-EPC-FNC-008-2011
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO VEREDA VERGANZO (FASEII) DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ – CUNDINAMARCA
EVALUACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR

EXPERIENCIA GENERAL.							VALOR PRESUPUESTO OFICIAL	\$	SMMVLV
El proponente deberá certificar su experiencia general con UN (1) contrato terminado, con el que acredite haber ejecutado la construcción de obras Civiles que cumpla con las siguientes condiciones: a) Que haya sido terminado en el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 1996 hasta la fecha de cierre del presente proceso de invitación pública. b) Que el valor ejecutado (incluyendo valor inicial y adiciones) a la fecha de terminación, sea igual o superior al presupuesto oficial establecido para el proceso de selección.									
No.	PROponente	INTEGRANTES y % PARTICIPACION	NUMERO Y OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	% PARTICIPACIÓN	VALOR SMMVLV	FECHA DE TERMINACIÓN	OBSERVACIONES	CONCEPTO
1	CONSORCIO REDES FASE 2	ROGELIO ARDILA TORRES - 30%	No. CONTRATO: 1-01-7100-430-2001 OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO Y PONDIAJE LA ALAMEDA. COLECTOR FERROCARRIL, COLECTOR CENTENARIO 1, [...] EN EL SECTOR OCCIDENTAL DE LA LOCALIDAD DE FONTIBON GRUPO 1 EN BOGOTÁ D.C. ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO DE BOGOTÁ FOLIO: 106-121	\$ 28.823.671.841	25%	18.888	03-03-05		CUMPLE
		CIMELEC INGENIEROS SAS - 40%							
		GRUPO EMPRESARIAL ARDILA & ASOCIADOS LTDA - 30%							
2	CONSORCIO OBRAS TOCANCIPÁ CUNDINAMARCA	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA SUJOURSAL COLOMBIA - 60%	No. CONTRATO: OBJETO: EJECUCIÓN DE UN TRAMO COMPLETO DE AUTOVÍA A43 DE EXTREMADURA A LA COMUNIDAD VALENCIANA, TRAMO CIUDAD REAL (DESDE LA CARRERA A-31). SU LONGITUD TOTAL ES DE 9.598KM INICIANDO SU TRAZADO EN EL KILOMETRICO 70,7, DE LA CARRETERA N-30. ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE FOMENTO- DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS DEL MINISTERIO DE FOMENTO DEL GOBIERNO DE ESPAÑA. PORCENTAJE PARTICIPACIÓN: 40% FOLIO: 129 - 133	\$ 74.481.301.282	40%	64.556	30/10/2008	CONTRATO APOSTILLADO. EJECUTADO EN ESPAÑA POR LA U.T.E CONSTITUIDA POR LAS EMPRESAS: -ORTIZ CONSTRUCCIONES SA 40% -VIAS Y CONSTRUCCIONES SA 60%	CUMPLE
		CONSTRUCTORA VALDERRAMA LTDA - 20%							
		VALCO CONSTRUCTORES LTDA - 20%							
3	UNION TEMPORAL ALCANTARILLADO TOCANCIPÁ	INGESANDIA LTDA - 34%	No. CONTRATO: 30 MDN-ARC-JOLA-2007 OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES DE LA PRIMERA ETAPA DE LA ESTACION DE CONTROL DE TRAFICO MARITIMO DE SAN ANDRES ISLAS. ENTIDAD CONTRATANTE: F.F.M.M. ARMADA DE COLOMBIA FOLIO:	\$ 16.478.600.000	30%	26.530	30/06/2009		CUMPLE
		VINAS RUSSI S.A.S. - 33%			50%				
		MEJIA VILLEGAS CONSTRUCTORES S.A - 33%							
4	CONSORCIO SANITARIO 008	ORLANDO FAJARDO CASTILLO - 50%	No. CONTRATO: 004-2006 OBJETO: EJECUCION DEL TRAMO CERO (0) DE LA LICITACION PUBLICA LPI-001-06 CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE LA TRONCAL DEL SITM SOBRE LA CARRERA 15 ENTRE LA VIRGEN (K0+000) Y LA AVENIDA QUEBRADA SECA (K2+124) ENTIDAD CONTRATANTE: METROLINEA FOLIO: 72	\$ 13.464.869.030	100%	31.047	20-01-08		CUMPLE
		PAVIGAS LTDA - 50%							
5	CONSORCIO ALC TOCANCIPÁ	JUAN CARLOS TORRES HURTADO - 25%	No. CONTRATO: 300-GAA-COC-151-2006 OBJETO: REVESTIMINETO DEL CANAL C.V.C. SECUNDARIO Y CONSTRUCCION DEL PARQUE LINEAL ALAMEDA COMPARTIR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTIDAD CONTRATANTE: EMCALI EICE - ESP FOLIO: 83-85	\$ 41.698.580.356	35%	31.624	20/10/2008		CUMPLE
		JORGE ARTURO ARBELAEZ ROJAS - 25%							
		OMAR VELEZ HOYOS - 25%							
		JOSE FERNANDO SUAREZ DUQUE - 25%							

NOTA:

ELABORO

ORIGINAL FIRMADO
MANUEL DARIO JAIMES VASQUEZ
INGENIERO CONTRATACION PDA

REVISO

ORIGINAL FIRMADO
ING. SANTIAGO PACHON TALERIO
COORDINADOR TECNICO CONTRATACION PDA



CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO VEREDA VERGANZO (FASEI) DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ – CUNDINAMARCA

EVALUACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR

El proponente deberá certificar su experiencia específica en mínimo CUATRO (4) contratos terminados en el periodo comprendido entre el 1 de Septiembre de 1996 hasta la fecha de cierre de la presente invitación pública

No.	PROPONENTE	INTEGRANTES y % PARTICIPACION	EXPERIENCIA ESPECIFICA				OBSERVACIONES	CONCEPTO
			a. Suministro e instalación de tubería para alcantarillados cuyos diámetros sean mayores o iguales a 10 pulgadas, en longitud mayor o igual a 10.607 metros.	b. Suministro e instalación de tubería para alcantarillados cuyos diámetros sean mayores o iguales a 24 pulgadas, en longitud mayor o igual a 2.696 metros.	c. Excavación para alcantarillado en cantidad mayor o igual a 18.733 metros cúbicos.	d. Suministro e instalación de Concreto 3000 PSI para vías, en cantidad mayor o igual a 761 metros cúbicos		
1	CONSORCIO REDES FASE 2	ROGELIO ARDILA TORRES 30%						
		CIMELEC INGENIEROS SAS - 40%	CONTRATO No. 1202 - 04 OBJETO: Optimización de redes de alcantarillado sanitario y construcción planta integral manejo de residuos solidos del municipio de Villanueva - Casanare SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA: TUB 10": 4795,18 ML TUB 12": 1054,09 ML TUB 16": 3140,77 ML TUB 18": 1474,65 ML TUB 24": 2566,93 ML CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CASANARE FOLIO No. 174-188 PORCENTAJE PARTICIPACIÓN: 60% FECHA DE TERMINACIÓN: 27/07/2006 CONTRATO No. 1-01-7100-430-2001 OBJETO: Construcción de la estación de bombeo y pondaje la alameda, colector ferrocarril, colector centenario 1, (...) en el sector occidental de la localidad de fontibon grupo 1 en Bogotá D.C. SUMINISTRO - INSTALACIÓN DE TUBERIAS ≥ 10" : PROYECTO 5258: 71,71+39,11+30,19+147,02+47,53+10+27,5 ML PROYECTO 5269 308,55+231,3+53,1+116,4+324,7+458,35+334,9+199,4+101 PROYECTO 5267 88,8+88,2+218,29+10+140,13+78,34+317,76+88,73 PROYECTO 5252 18,75+8+78,43+65,76+32,94+124,11+27,81+252,98 PROYECTO 5296 115,11+136,02+29,02+86,7 PROYECTO 5268 356,26+98,58+32,5+86,05+192,67+214,28+14,8 PROYECTO 5262 431,81+286,76+247,85+122,5+216,23 PROYECTO 5262 31,52+89,38+51,58+128,99+265,85 CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO DE BOGOTÁ FOLIO No. 218-272 PORCENTAJE PARTICIPACIÓN: 25% FECHA DE TERMINACIÓN: 03/03/2005	CONTRATO No. 1202 - 04 OBJETO: Optimización de redes de alcantarillado sanitario y construcción planta integral manejo de residuos solidos del municipio de Villanueva - Casanare SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA: TUB 24": 2566,93 ML CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CASANARE FOLIO No. 174-188 PORCENTAJE PARTICIPACIÓN: 60% FECHA DE TERMINACIÓN: 27/07/2006 CONTRATO No. 1-01-7100-430-2001 OBJETO: Cconstrucción de la estación de bombeo y pondaje la alameda, colector ferrocarril, colector centenario 1, (...) en el sector occidental de la localidad de fontibon grupo 1 en Bogotá D.C. SUMINISTRO - INSTALACIÓN DE TUBERIAS : PROYECTO 5258: TUB 36": 47,53 ML TUB 1,4 M: 10 ML TUB 2,15 M: 27,5 ML PROYECTO 5269 TUB 1,2 M: 53,10 ML TUB 1,3 M: 116,4 ML TUB 1,7 M: 324,7 ML TUB 2 M: 458,35 ML TUB 2,15 M: 334,9 ML PROYECTO 5267 TUB 1,4 M: 10ML TUB 1,5 ML: 140,13 TUB 1,6 M: 78,34 ML TUB 1,7 M: 317,76 ML TUB 1,8 M: 88,73 ML PROYECTO 5252 TUB 36" : 65,76 ML TUB 1 M : 32,94 ML TUB 1,1 M : 124,11 ML TUB 1,2 M : 27,81 ML TUB 1,4 M : 252,96 ML CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO DE BOGOTÁ FOLIO No. 218-272 PORCENTAJE PARTICIPACIÓN: 25% FECHA DE TERMINACIÓN: 03/03/2005	CONTRATO No. 1202 - 04 OBJETO: Optimización de redes de alcantarillado sanitario y construcción planta integral manejo de residuos solidos del municipio de Villanueva - Casanare CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CASANARE EXCAVACIONES: 14069,7+55947,11 M3 FOLIO No. 174-188 PORCENTAJE PARTICIPACIÓN: 60% FECHA DE TERMINACIÓN: 27/07/2006	CONTRATO No. 03-2005 OBJETO: Construcción de tres tramos del Sistema Integrado de Transporte Masivo Megabus, Avenida Ferrocarril - Avenida 30 de Agosto del municipio de Pereira - Lote 3. CONCRETO HIDRÁULICO MR : 5 MPa : 1971 M3 CONTRATANTE: MEGABUS SA FOLIO No. 174-188 PORCENTAJE PARTICIPACIÓN: 60% FECHA DE TERMINACIÓN: 27/07/2006	CUMPLE	

El proponente deberá certificar su experiencia específica en mínimo CUATRO (4) contratos terminados en el periodo comprendido entre el 1 de Septiembre de 1996 hasta la fecha de cierre de la presente invitación pública

			EXPERIENCIA ESPECIFICA				OBSERVACIONES	CONCEPTO
No.	PROponente	Integrantes y % Participación	a. Suministro e instalación de tubería para alcantarillados cuyos diámetros sean mayores o iguales a 10 pulgadas, en longitud mayor o igual a 10.607 metros.	b. Suministro e instalación de tubería para alcantarillados cuyos diámetros sean mayores o iguales a 24 pulgadas, en longitud mayor o igual a 2.696 metros.	c. Excavación para alcantarillado en cantidad mayor o igual a 18.733 metros cúbicos.	d. Suministro e instalación de Concreto 3000 PSI para vías, en cantidad mayor o igual a 761 metros cúbicos		
1	CONSORCIO REDES FASE 2	CIMELEC INGENIEROS SAS - 40%	CONTRATO No. 1-01-343002/840-034-2003 OBJETO: Construcción alcantarillado sistema la alameda en la localidad de Ciudad Bolívar - Bogotá D.C. SUMINISTRO - INSTALACIÓN DE TUBERIAS ≥10": PROYECTO 4684: 323.34 +353.47+316.58+95.34 PROYECTO 6336: 56.6+115.15+37.5+ 51 ML PROYECTO 5917: 496.46+47.45+461.04 PROYECTO 5917: 10.9+19.4+60.95+77.95+20.10+58.4+170.43+257.92+108.05+193.2 ML PROYECTO 4686 317.95+155.09+52.7+62.9+39.05+230.01+80.45+114.75 ML CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO DE BOGOTÁ FOLIO No. 274-305 PORCENTAJE PARTICIPACIÓN: 25% FECHA DE TERMINACION: 20/10/2004	CONTRATO No. 1-01-343002/840-034-2003 OBJETO: Construcción alcantarillado sistema la alameda en la localidad de Ciudad Bolívar - Bogotá D.C. SUMINISTRO - INSTALACIÓN DE TUBERIAS ≥ 24": PROYECTO 4684: TUB 36": 323.34 ML TUB 1.5 M: 353.47 ML TUB 1.6 M: 316.58 ML PROYECTO 6336 TUB 36": 115.15 ML TUB 1 M: 37.5 ML TUB 1.2 M: 51 ML PROYECTO 5917 TUB 1.2 M: 461.04ML PROYECTO 5917 TUB 36": 58.4 ML TUB 1 M: 170.43 ML TUB 1.1 M: 257.92 ML TUB 1.2 M: 108.05 ML TUB 1.3 M: 193.2 ML PROYECTO 4686 TUB 1 M: 114.75 ML CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO DE BOGOTÁ FOLIO No. 274-305 PORCENTAJE PARTICIPACIÓN: 25% FECHA DE TERMINACION: 20/10/2004	CONTRATO No. 1-01-343002/840-034-2003 OBJETO: Construcción alcantarillado sistema la alameda en la localidad de Ciudad Bolívar - Bogotá D.C. EXCAVACIONES : PROYECTO 4684: 13411 M3 PROYECTO 5917: 4291 M3 PROYECTO 5917: 6213 M3 PROYECTO 4686: 3125 M3 PROYECTO 5942: 6900 M3 CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO DE BOGOTÁ FOLIO No. 274-305 PORCENTAJE PARTICIPACIÓN: 25% FECHA DE TERMINACION: 20/10/2004		CUMPLE	
		GRUPO EMPRESARIAL ARDILA & ASOCIADOS LTDA - 30%						
TOTAL			10758,57	3674,81	50495,09	1182,60		
2	CONSORIO OBRAS TOCANCIPA CUNDINAMARCA	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA SUCURSAL COLOMBIA - 60%	CONTRATO No. OBJETO: Urbanización del ámbito U.S 4.01 "Ciudad Aeroportaria - Parque de Valdebebas" (Madrid - España). TUB. CONC. D = 30 cm : TUB. CONC. D = 40 cm : TUB. CONC. D = 50 cm : CONTRATANTE: JUNTA DE COMPENSACIÓN PARQUE DE VALDEBEBAS FOLIO No. 134 - 170 PORCENTAJE PARTICIPACIÓN: 100% FECHA DE TERMINACION: 02/04/2008	CONTRATO No. OBJETO: Obras de urbanización del A.P.R. 19.04 La Dehesa en Vicalvaro (Madrid - España). TUB. CONC. D = 80 cm : 1302,00 ML TUB. CONC. D = 120 cm : 252,00 ML TUB. CONC. D = 150 cm : 1316,00 ML TUB. CONC. D = 200 cm : 372,00 ML TUB. CONC. D = 250 cm : 228,00 ML TUB. CONC. D = 300 cm : 881,00 ML CONTRATANTE: JUNTA DE COMPENSACIÓN A.P.R. 19.04 "LA DEHESA" FOLIO No. 171 - 210 PORCENTAJE PARTICIPACIÓN: 100% FECHA DE TERMINACION: 05/2007	CONTRATO No. OBJETO: Urbanización del ámbito U.S 4.01 "Ciudad Aeroportaria - Parque de Valdebebas" (Madrid - España). EXCAV. MECANICA: (130118,26+94012,32) M3 CONTRATANTE: JUNTA DE COMPENSACIÓN PARQUE DE VALDEBEBAS FOLIO No. 134 - 170 PORCENTAJE PARTICIPACIÓN: 100% FECHA DE TERMINACION: 02/04/2008	EXPEDIENTE No. 711/2006/5726 OBJETO: Urbanización de la Nueva Avenida Alameda de Osuna (Madrid - España). CONCRETO HM-25: 3106 M3 CONTRATANTE: AYUNTAMIENTO DE MADRID FOLIO No. 211 - 215 PORCENTAJE PARTICIPACIÓN: 100% FECHA DE TERMINACION: 23/03/2009	La entidad solicitó al oferente documento en donde se aclare si dentro de la ejecución del contrato de Urbanización del ámbito U.S 4.01 "Ciudad Aeroportaria - Parque de Valdebebas", se realizó tanto el suministro como la instalación de tuberías. El proponente adjuntó certificación suscrita por el interventor, el documento no se encuentra apostillado. Debido a que se trata de un documento expedido en el extranjero, para su validación este se debe encontrar apostillado, por tanto no se tiene en cuenta este contrato para acreditar el primer criterio de la experiencia específica.	NO CUMPLE
		CONSTRUCTORA VALDERRAMA LTDA - 20%						
		VALCO CONSTRUCTORES LTDA - 20%						
TOTAL				4351,00	224130,58	3106,00		

El proponente deberá certificar su experiencia específica en mínimo CUATRO (4) contratos terminados en el periodo comprendido entre el 1 de Septiembre de 1996 hasta la fecha de cierre de la presente invitación pública									
No.	PROPONENTE	INTEGRANTES y % PARTICIPACION	EXPERIENCIA ESPECIFICA				OBSERVACIONES	CONCEPTO	
			a. Suministro e instalación de tubería para alcantarillados cuyos diámetros sean mayores o iguales a 10 pulgadas, en longitud mayor o igual a 10.607 metros.	b. Suministro e instalación de tubería para alcantarillados cuyos diámetros sean mayores o iguales a 24 pulgadas, en longitud mayor o igual a 2.696 metros.	c. Excavación para alcantarillado en cantidad mayor o igual a 18.733 metros cúbicos.	d. Suministro e instalación de Concreto 3000 PSI para vías, en cantidad mayor o igual a 761 metros cúbicos			
3	UNION TEMPORAL ALCANTARILLADO TOCANCIPA	INGESANDIA LTDA - 34%	CONTRATO No. CO-01 DE 2010 CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SUBACHOQUE OBJETO: Construcción, ampliación y optimización del plan maestro de alcantarillados pluvial y sanitario (...) municipio de Subachoque TUB. PVC 10": 1575,85 ML TUB. PVC 12": 500,00 ML TUB. PVC 16": 380,00 ML TUB. PVC 20": 791,83 ML FOLIO No. PORCENTAJE PARTICIPACIÓN: 100% FECHA DE TERMINACION: 30/12/2010	CONTRATO No. CO-01 DE 2010 CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SUBACHOQUE OBJETO: Construcción, ampliación y optimización del plan maestro de alcantarillados pluvial y sanitario (...) municipio de Subachoque TUB. PVC 24": 147,35 ML TUB. PVC 30": 91,85 ML TUB. PVC 33": 51,00 ML TUB. PVC 36": 208,75 ML TUB. PVC 42": 97,50 ML FOLIO No. PORCENTAJE PARTICIPACIÓN: 100% FECHA DE TERMINACION: 30/12/2010	CONTRATO No. CO-01 DE 2010 CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SUBACHOQUE OBJETO: Construcción, ampliación y optimización del plan maestro de alcantarillados pluvial y sanitario (...) municipio de Subachoque EXCAV. EN TIERRA: 6900,00 M3 EXCAV. EN CONGLOMERADO: 3282,88 M3 EXCAV. EN ROCA: 179,52 M3 FOLIO No. PORCENTAJE PARTICIPACIÓN: 100% FECHA DE TERMINACION: 30/12/2010	CONTRATO No. CO-01 DE 2010 CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SUBACHOQUE OBJETO: Construcción, ampliación y optimización del plan maestro de alcantarillados pluvial y sanitario (...) municipio de Subachoque CONCRETO MR-41 (e=18 cm): 27,60 M2 FOLIO No. PORCENTAJE PARTICIPACIÓN: 100% FECHA DE TERMINACION: 30/12/2010			
		VINAS RUSSI S.A.S. - 33%	CONTRATO No. PDA-MC-151 de 2009 CONTRATANTE: AGUAS DE LA PENINSULA SA ESP OBJETO: Construcción de redes secundarias alcantarillado sanitario Barrios Siosi y zonas aledañas, construcción de redes secundarias y domiciliarias sanitarias (...) Maicao - Guajira. TUB. PVC 250 mm: 7102,00 ML TUB. PVC 315 mm: 1586,00 ML FOLIO No. PORCENTAJE PARTICIPACIÓN: 100% FECHA DE TERMINACION: 30/11/2010	CONTRATO No. PDA-MC-161 de 2010 CONTRATANTE: AGUAS DE LA PENINSULA SA ESP OBJETO: Construcción de colector suroriental, redes secundarias, manijas y domiciliarias del alcantarillado (...) Maicao - Guajira. TUB. PVC 600 mm: 549,00 ML TUB. PVC 750 mm: 71,50 ML FOLIO No. PORCENTAJE PARTICIPACIÓN: 100% FECHA DE TERMINACION: 20/04/2010	CONTRATO No. PDA-MC-151 de 2009 CONTRATANTE: AGUAS DE LA PENINSULA SA ESP OBJETO: Construcción de redes secundarias alcantarillado sanitario Barrios Siosi y zonas aledañas, construcción de redes secundarias y domiciliarias sanitarias (...) Maicao - Guajira. EXCAVACIONES: 31947,00 ML FOLIO No. PORCENTAJE PARTICIPACIÓN: 100% FECHA DE TERMINACION: 30/11/2010	CONTRATO No. PDA-MC-151 de 2009 CONTRATANTE: AGUAS DE LA PENINSULA SA ESP OBJETO: Construcción de redes secundarias alcantarillado sanitario Barrios Siosi y zonas aledañas, construcción de redes secundarias y domiciliarias sanitarias (...) Maicao - Guajira. CONCRETO (e= 15 cm): 4190,70 M2 FOLIO No. PORCENTAJE PARTICIPACIÓN: 100% FECHA DE TERMINACION: 30/11/2010	CONTRATO No. PDA-MC-161 de 2010 CONTRATANTE: AGUAS DE LA PENINSULA SA ESP OBJETO: Construcción de colector suroriental, redes secundarias, manijas y domiciliarias del alcantarillado (...) Maicao - Guajira. CONCRETO (e= 15 cm): 762,00 M2 FOLIO No. PORCENTAJE PARTICIPACIÓN: 100% FECHA DE TERMINACION: 20/04/2010		NO CUMPLE
		MEJIA VILLEGAS CONSTRUCTORES S.A - 33%	CONTRATO No. CONTRATANTE: SOCIEDAD AEROPORTUARIA DE LA COSTA SA OBJETO: Construcción de los colectores de aguas lluvias del aeropuerto internacional Rafael Nuñez de Cartagena. TUB. GRP 1000 mm: 83,00 ML TUB. GRP 1100 mm: 96,00 ML TUB. GRP 1200 mm: 1090,00 ML TUB. GRP 1400 mm: 400,00 ML TUB. CONCRETO 1300 mm: 240,00 ML FOLIO No. PORCENTAJE PARTICIPACIÓN: 100% FECHA DE TERMINACION: 30/11/2010						
TOTAL			11935,68	3125,95	42309,40	747,87			
4	CONSORCIO SANITARIO 008	ORLANDO FAJARDO CASTILLO - 50%	CONTRATO No. 1-01-7100-366-2001 OBJETO: Construcción de redes de alcantarillado sanitario pluvial en la localidad de Bosa sectores El Porvenir y Santaisabel en Bogotá D.C. SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA >10" = 11203,55 ML CONTRATANTE: EAAB FOLIO No. 82-92 PORCENTAJE PARTICIPACIÓN: 28.39% FECHA DE TERMINACION: 21/02/2005	CONTRATO No. 1-01-7100-366-2001 OBJETO: Construcción de redes de alcantarillado sanitario pluvial en la localidad de Bosa sectores El Porvenir y Santaisabel en Bogotá D.C. SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DESDE 24" HASTA 36 Y 1M HASTA 2.15M = 3444,41 ML CONTRATANTE: EAAB FOLIO No. 82-92 PORCENTAJE PARTICIPACIÓN: 28.39% FECHA DE TERMINACION: 21/02/2005	CONTRATO No. 1-01-7100-366-2001 OBJETO: Construcción de redes de alcantarillado sanitario pluvial en la localidad de Bosa sectores El Porvenir y Santaisabel en Bogotá D.C. EXCAVACION PARA ALCANTARILLADO = 216614,47 M3 CONTRATANTE: EAAB FOLIO No. 82-92 PORCENTAJE PARTICIPACIÓN: 28.39% FECHA DE TERMINACION: 21/02/2005	CONTRATO No. 1-01-7100-815-2000 OBJETO: Construcción de las redes de alcantarillado y pavimentación de la calle 42 a sur en la localidad de Kennedy SUMINISTRO E INSTALACION CONCRETO DE 3000 PSI = 2083,83 M3 CONTRATANTE: EAAB FOLIO No. 93-101 PORCENTAJE PARTICIPACIÓN: 50% FECHA DE TERMINACION: 27/01/2003		CUMPLE	
		PAVIGAS LTDA - 50%							
		TOTAL			11203,55	3444,41	216614,47	2083,83	

El proponente deberá certificar su experiencia específica en mínimo CUATRO (4) contratos terminados en el periodo comprendido entre el 1 de Septiembre de 1996 hasta la fecha de cierre de la presente invitación pública								
No.	PROPONENTE	INTEGRANTES y % PARTICIPACION	EXPERIENCIA ESPECIFICA				OBSERVACIONES	CONCEPTO
			a. Suministro e instalación de tubería para alcantarillados cuyos diámetros sean mayores o iguales a 10 pulgadas, en longitud mayor o igual a 10.607 metros.	b. Suministro e instalación de tubería para alcantarillados cuyos diámetros sean mayores o iguales a 24 pulgadas, en longitud mayor o igual a 2.696 metros.	c. Excavación para alcantarillado en cantidad mayor o igual a 18.733 metros cúbicos.	d. Suministro e instalación de Concreto 3000 PSI para vías, en cantidad mayor o igual a 761 metros cúbicos		
5	CONSORCIO ALC TOCANCIPA	JUAN CARLOS TORRES HURTADO - 25%						NO CUMPLE
		JORGE ARTURO ARBELAEZ ROJAS - 25%	CONTRATO No. 300-GAA-CR-147-2006 OBJETO: Reposición de redes de acueducto por el método de renovación sin zanja y alcantarillado (...) Cali. TUB. PVC D= 10": 478,92 ML TUB. PVC D= 12": 1583,79 ML TUB. PVC D= 16": 1364,72 ML TUB. PVC D= 18": 499,76 ML TUB. PVC D= 20": 412,82 ML CONTRATANTE: EMCALI EICE ESP FOLIO No. 97 - 98 PORCENTAJE PARTICIPACIÓN: 50% FECHA DE TERMINACION: 17/05/2008 CONTRATO No. 300-GAA-CR-121-2007 OBJETO: Reposición de redes de acueducto y alcantarillado en el barrio Santa Helena (...) Cali. TUB. PVC D= 10": 172,20 ML TUB. PVC D= 12": (252,00+114,00) ML TUB. PVC D= 16": 935,78 ML TUB. PVC D= 18": 137,00 ML TUB. PVC D= 20": (364,02+90,00) ML TUB. C.S. D=24": (219,29+126,72) ML TUB. C.R. D=27": (181,40+75,8) ML CONTRATANTE: EMCALI EICE ESP FOLIO No. 99 - 115 PORCENTAJE PARTICIPACIÓN: 35% FECHA DE TERMINACION: 01/12/2008	CONTRATO No. 300-GAA-CR-121-2007 OBJETO: Reposición de redes de acueducto y alcantarillado en el barrio Santa Helena (...) Cali. TUB. C.S. D=24": (219,29+126,72) ML TUB. C.R. D=27": (181,40+75,8) ML TUB. C.R. D=30": 67,00 ML TUB. C.R. D=33": (265,86+216,50) ML TUB. C.R. D=1,00 m: 24,00 ML CONTRATANTE: EMCALI EICE ESP FOLIO No. 99 - 115 PORCENTAJE PARTICIPACIÓN: 35% FECHA DE TERMINACION: 01/12/2008	CONTRATO No. 300-GAA-CR-121-2007 OBJETO: Reposición de redes de acueducto y alcantarillado en el barrio Santa Helena (...) Cali. A MAQUINA: (5726,1+1771,49) M3 CONTRATANTE: EMCALI EICE ESP FOLIO No. 99 - 115 PORCENTAJE PARTICIPACIÓN: 35% FECHA DE TERMINACION: 01/12/2008	CONTRATO No. 300-GAA-CR-147-2006 OBJETO: Reposición de redes de acueducto por el método de renovación sin zanja y alcantarillado (...) Cali. CONCRETO F600 (e=15 CM): 6892,70 M2 CONTRATANTE: EMCALI EICE ESP FOLIO No. 97 - 98 PORCENTAJE PARTICIPACIÓN: 50% FECHA DE TERMINACION: 17/05/2008 CONTRATO No. 300-GAA-CR-121-2007 OBJETO: Reposición de redes de acueducto y alcantarillado en el barrio Santa Helena (...) Cali. CONCRETO F600 (e=20 CM): (23,83+31,00+8,32+3600,86+1408,05) M2 CONTRATANTE: EMCALI EICE ESP FOLIO No. 99 - 115 PORCENTAJE PARTICIPACIÓN: 35% FECHA DE TERMINACION: 01/12/2008		
		OMAR VELEZ HOYOS - 25%	CONTRATO No. 030829-2001 OBJETO: Alcantarillado sanitario corregimiento Palmaseca TUB. C.S. D=10" UC: 1015,00 ML TUB. C.S. D=12" UC: 1446,00 ML TUB. C.S. D=15" UC: 1230,00 ML TUB. C.S. D=16" UC: 3177,00 ML CONTRATANTE: GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA FOLIO No. 86 PORCENTAJE PARTICIPACIÓN: 100% FECHA DE TERMINACION: 20/10/2001					
		JOSE FERNANDO SUAREZ DUQUE - 25%	CONTRATO No. 365 de 2009 OBJETO: Construcción de obras de infraestructura en el río Consota para mitigación del riesgo sanitario y geotécnico en el tramo (...) Pereira TUB. PVC D= 250 mm: 174,00 ML TUB. PVC D= 315 mm: 36,00 ML TUB. PVC D= 400 mm: 24,00 ML TUB. PVC D= 24": 449,30 ML CONTRATANTE: Aguas y Aguas de Pereira SA ESP FOLIO No. 87 - 96 PORCENTAJE PARTICIPACIÓN: 95% FECHA DE TERMINACION: 31/01/2011	CONTRATO No. 365 de 2009 OBJETO: Construcción de obras de infraestructura en el río Consota para mitigación del riesgo sanitario y geotécnico en el tramo (...) Pereira TUB. PVC D= 24": 449,30 ML TUB. PVC D= 30": 2071,00 ML CONTRATANTE: Aguas y Aguas de Pereira SA ESP FOLIO No. 87 - 96 PORCENTAJE PARTICIPACIÓN: 95% FECHA DE TERMINACION: 31/01/2011	CONTRATO No. 365 de 2009 OBJETO: Construcción de obras de infraestructura en el río Consota para mitigación del riesgo sanitario y geotécnico en el tramo (...) Pereira EXCAV. MATERIAL COMUN: (9237,89+2998,74) M3 EXCAV. CONGLOMERADO: 754,10 M3 EXCAV. ROCA: 267,18 M3 CONTRATANTE: Aguas y Aguas de Pereira SA ESP FOLIO No. 87 - 96 PORCENTAJE PARTICIPACIÓN: 95% FECHA DE TERMINACION: 31/01/2011	La entidad solicitó al oferente documento en donde se aclarara la cantidad del ítem excavaciones a máquina, que corresponden a excavación para alcantarillados ejecutados dentro del contrato No. 365 de 2009. El documento aportado por el oferente no cuantifica el volumen de dichas excavaciones, por tanto este ítem no se acredita para el tercer criterio de la experiencia específica		
TOTAL			10618,24	2803,63	15691,57	872,00		
NOTA:								
ELABORO						REVISÓ		
ORIGINAL FIRMADO MANUEL DARIO JAIME VASQUEZ INGENIERO CONTRATACION PDA						ORIGINAL FIRMADO H. LEONARDO ACOSTA CALDERON INGENIERO CONTRATACION PDA		
						ORIGINAL FIRMADO ING. SANTIAGO PACHON TALERO CORDINADOR TECNICO CONTRATACION PDA		



EVALUACION TECNICA PRELIMINAR
FORMACION Y EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES
INVITACIÓN PÚBLICA No. IP-EPC-FNC-008-2011

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO VEREDA VERGANZO (FASEI) DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ – CUNDINAMARCA

OFERENTE: 1. CONSORCIO REDES FASE 2

DIRECTOR DE OBRA

50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL	\$ 4.168.541.710	7.782,94	SMMLV
------------------------------------	-------------------------	-----------------	--------------

NOMBRE DEL PROFESIONAL	FORMACION Y EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA				EXPERIENCIA ESPECÍFICA PUNTUABLE										
	INFORMACION DEL CONTRATO		CUMPLE		CTO N°	OBJETO	CUMPLE		PUNTAJE PARCIAL	CTO N°	OBJETO	CUMPLE		PUNTAJE PARCIAL	PUNTAJE TOTAL
			SI	NO			SI	NO				SI	NO		
RIGOBERTO LOPEZ PINEDA	CTO N°	001-2005	X		CTO N°	1-01-34100-659-2006	X		75	CTO N°	1-01-8600-722-2000	X		75	150
	OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA PRIMERA ETAPA DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL DE LA CALERA			OBJETO	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANTIARIO Y PLUVIAL BARRIOS ATENAS, LA VICTORIA (...) EN LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTA .				OBJETO	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PERIMETRAL DE SANTA MARIA DEL LAGO SECTOR 10 ENGATIVA				
	FECHA INICIO	01/10/2005			FECHA INICIO	05/03/2008				FECHA INICIO	12/02/2001				
	FECHA TERM	24/02/2008			FECHA TERM	14/05/2009				FECHA TERM	11/01/2002				
	VALOR (SMMLV)	12.764			VALOR (SMMLV)	14.857				VALOR (SMMLV)	10.990				
	FOLIO	318			FOLIO	319-320				FOLIO	317				
	FORMACION ACADEMICA MINIMA	INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN RECURSOS HIDRÁULICOS Y MEDIO AMBIENTE FOLIO 309-316			X										
	OBSERVACIONES														

ELABORÓ

ORIGINAL FIRMADO
H. LEONARDO ACOSTA CALDERON
 INGENIERO CONTRATACION PDA

REVISÓ

ORIGINAL FIRMADO
ING. SANTIAGO PACHON TALERO
 CORDINADOR TECNICO CONTRATACION PDA



EVALUACION TECNICA PRELIMINAR
EQUIPO Y MAQUINARIA MÍNIMO DE TRABAJO
INVITACIÓN PÚBLICA No. IP-EPC-FNC-008-2011

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO VEREDA VERGANZO (FASEI) DEL
MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ – CUNDINAMARCA

OFERENTE: 1. CONSORCIO REDES FASE 2

EQUIPO Y MAQUINARIA DE TRABAJO										
EQUIPO Y MAQUINARIA MÍNIMO DE TRABAJO					PONDERACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA					
CARACTERISTICAS		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CARACTERISTICAS		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	PUNTAJE
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA Marca - Modelo	KOMATSU PC 200 - 8	X			RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA Marca - Modelo	CATERPILLAR 320 CL - 2007	X			150
Potencia (≥ 130 HP)	148 HP				Potencia (≥ 130 HP)	138 HP				
Profundidad Máxima de excavación (≥ 5 m)	6,6 M				Profundidad Máxima de excavación (≥ 5 m)	6,33 M				
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTA Marca - Modelo	CATERPILLAR 416 C - 1999	X								
Potencia (≥ 70 HP)	84 HP									
Profundidad Máxima de excavación (≥ 5 m)	4,1 M									
OBSERVACIONES										
ELABORÓ ORIGINAL FIRMADO H. LEONARDO ACOSTA CALDERON INGENIERO CONTRATACION PDA REVISÓ ORIGINAL FIRMADO ING. SANTIAGO PACHON TALERO CORDINADOR TECNICO CONTRATACION PDA										



EVALUACION TECNICA PRELIMINAR
FORMACION Y EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES
INVITACIÓN PÚBLICA No. IP-EPC-FNC-008-2011

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO VEREDA VERGANZO (FASEI) DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ – CUNDINAMARCA

OFERENTE: 2. CONSORCIO OBRAS TOCANCIPA CUNDINAMARCA

DIRECTOR DE OBRA

DIRECTOR DE OBRA															
50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL				\$ 4.168.541.710		7.782,94				SMMLV					
NOMBRE DEL PROFESIONAL	FORMACION Y EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA				EXPERIENCIA ESPECÍFICA PUNTUABLE										
	INFORMACION DEL CONTRATO		CUMPLE		CTO N°	OBJETO	CUMPLE		PUNTAJE PARCIAL	CTO N°	OBJETO	CUMPLE		PUNTAJE PARCIAL	PUNTAJE TOTAL
			SI	NO			SI	NO				SI	NO		
JUAN CARLOS TOBOS MONTILLA	CTO N°	003-00156-08		X		CTO N°				CTO N°					-
	OBJETO	Ejecución del proyecto descontaminación del río Fonce-construcción de los interceptores en el municipio de San Gil, de conformidad con lo establecido en el convenio interadministrativo de apoyo financiero no.110				OBJETO				OBJETO					
	FECHA INICIO	01/02/2010				FECHA INICIO				FECHA INICIO					
	FECHA TERM	30/07/2010				FECHA TERM				FECHA TERM					
	VALOR (SMMLV)	16.789				VALOR (SMMLV)				VALOR (SMMLV)					
	FOLIO	125				FOLIO				FOLIO					
	FORMACION ACADEMICA MINIMA	INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN ALTA GERENCIA		X											
	OBSERVACIONES														

ELABORÓ

ORIGINAL FIRMADO

MANUEL DARIO JAIME VASQUEZ
 INGENIERO CONTRATACION PDA

REVISÓ

ORIGINAL FIRMADO

ING. SANTIAGO PACHON TALERO
 CORDINADOR TECNICO CONTRATACION PDA



EVALUACION TECNICA PRELIMINAR
EQUIPO Y MAQUINARIA MÍNIMO DE TRABAJO
INVITACIÓN PÚBLICA No. IP-EPC-FNC-007-2011

CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR ALCANTARILLADO CARRERA 2 SECTOR LORETO A PTAR
 I DEL MUNICIPIO DE MADRID

OFERENTE: 2. CONSORCIO OBRAS TOCANCIPA CUNDINAMARCA

EQUIPO Y MAQUINARIA DE TRABAJO										
EQUIPO Y MAQUINARIA MÍNIMO DE TRABAJO					PONDERACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA					
CARACTERISTICAS		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CARACTERISTICAS		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	PUNTAJE
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA Marca - Modelo	CATERPILLAR REF 320 CL	X		MODELO 2003 PROPIETARIO CONSTRUCTORA VALDERRAMA FOLIOS: 77 - 92	RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA Marca - Modelo	CATERPILLAR REF 320C	X		MODELO 2003, PROPIETARIO CONSTRUCTORA VALDERRAMA FOLIOS:106 - 119	-
Potencia (≥ 130 HP)	138 HP				Potencia (≥ 130 HP)	138 HP				
Profundidad Máxima de exvavación (≥ 5 m)	6,35 MTS				Profundidad Máxima de exvavación (≥ 5 m)	6,35 MTS				
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTA Marca - Modelo	CATERPILLAR REF 420 D	X		MODELO 2003, PROPIETARIO CONSTRUCTORA VALDERRAMA FOLIOS: 93 - 105						
Potencia (≥ 70 HP)	85 HP									
Profundidad Máxima de exvavación (≥ 4 m)	4,39 MTS									
OBSERVACIONES										
ELABORÓ ORIGINAL FIRMADO MANUEL DARIO JAIME VASQUEZ INGENIERO CONTRATACION PDA REVISÓ ORIGINAL FIRMADO ING. SANTIAGO PACHON TALERO CORDINADOR TECNICO CONTRATACION PDA										



EVALUACION TECNICA PRELIMINAR
FORMACION Y EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES
INVITACIÓN PÚBLICA No. IP-EPC-FNC-008-2011

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO VEREDA VERGANZO (FASEI) DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ – CUNDINAMARCA

OFERENTE: 3. UNION TEMPORAL ALCANTARILLADO TOCANCIPA

DIRECTOR DE OBRA

50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL	\$ 4.168.541.710	7.782,94	SMMLV
------------------------------------	-------------------------	-----------------	--------------

NOMBRE DEL PROFESIONAL	FORMACION Y EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA				EXPERIENCIA ESPECÍFICA PUNTUABLE										
	INFORMACION DEL CONTRATO		CUMPLE		CTO N°	OBJETO	CUMPLE		PUNTAJE PARCIAL	CTO N°	OBJETO	CUMPLE		PUNTAJE PARCIAL	PUNTAJE TOTAL
			SI	NO			SI	NO				SI	NO		
ALBERTO SANTOS ACOSTA	CTO N°	036-2006	X		CTO N°	SOP-A-249-2007	X			CTO N°	063 de 2008	X			-
	OBJETO	Construccion acueducto interveredal Sonsa Alto (...) Municipio de Villapinzón			OBJETO	Construcción de acueductos y alcantarillados en los municipios de Cundinamarca				OBJETO	Obras para el control de inundaciones y erosión para la prevención y atención de desastres en el departamento de Cordoba.				
	FECHA INICIO	08/01/2007			FECHA INICIO	20/11/2007				FECHA INICIO	09/12/2008				
	FECHA TERM	28/12/2007			FECHA TERM	27/07/2009				FECHA TERM	12/04/2010				
	VALOR (SMMLV)	8.300			VALOR (SMMLV)					VALOR (SMMLV)					
	FOLIO				FOLIO					FOLIO					
	FORMACION ACADEMICA MINIMA	INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS	X												
	OBSERVACIONES	El contrato SOP-A-249-2007 comprende proyectos tanto de acueductos como de alcantarillados, de los cuales únicamente el la contrucción de alcantarillado pluvial en el municipio de Cajica es válida para acreditar experiencia especifica puntuable del director; sin embargo el valor del proyecto es de \$881,000,000 el cual es menor al minimo exigido en el pliego de condiciones. En consecuencia, no cumple. El contrato 063 de 2008, no cumple con el criterio dado en el numeral 5.2.2. Ponderación factor de eficiencia, para la experiencia especifica puntuable como director de obra en proyectos de construcción de alcantarillados. Por lo tanto, no cumple.													

ELABORÓ

ORIGINAL FIRMADO

MANUEL DARIO JAIME VASQUEZ
INGENIERO CONTRATACION PDA

REVISÓ

ORIGINAL FIRMADO

ING. SANTIAGO PACHON TALERO
CORDINADOR TECNICO CONTRATACION PDA



**EVALUACION TECNICA PRELIMINAR
EQUIPO Y MAQUINARIA MÍNIMO DE TRABAJO
INVITACIÓN PÚBLICA No. IP-EPC-FNC-007-2011**

CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR ALCANTARILLADO CARRERA 2 SECTOR LORETO A PTAR
I DEL MUNICIPIO DE MADRID

OFERENTE: 3. UNION TEMPORAL ALCANTARILLADO TOCANCIPA

EQUIPO Y MAQUINARIA DE TRABAJO												
EQUIPO Y MAQUINARIA MÍNIMO DE TRABAJO					PONDERACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA							
CARACTERISTICAS		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CARACTERISTICAS		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	PUNTAJE		
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA Marca - Modelo	KOMATSU REF PC 200 LC-7	X		MODELO 2004 PROPIETARIO RAUL PEÑA Y ASOCIADOS SAS FOLIOS:	RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA Marca - Modelo	CATERPILLAR REF 320 DRR	X		MODELO 2005, PROPIETARIO VICTOR MANUEL CHAVEZ FOLIOS:	-		
Potencia (≥ 130 HP)	143 HP				Potencia (≥ 130 HP)	148 HP						
Profundidad Máxima de exvavación (≥ 5 m)	6,10 MTS				Profundidad Máxima de exvavación (≥ 5 m)	7,66 MTS						
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTA Marca - Modelo	JOHN DEERE REF 310 SJ	X		MODELO 2009 PROPIETARIO INGESANDIA LTDA FOLIOS:								
Potencia (≥ 70 HP)	92 HP											
Profundidad Máxima de exvavación (≥ 4 m)	4,42 MTS											
OBSERVACIONES												
ELABORÓ					MANUEL DARIO JAIME VASQUEZ			REVISÓ			ING. SANTIAGO PACHON TALERO	
					INGENIERO CONTRATACION PDA						CORDINADOR TECNICO CONTRATACION PDA	



EVALUACION TECNICA PRELIMINAR
FORMACION Y EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES
INVITACIÓN PÚBLICA No. IP-EPC-FNC-008-2011

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO VEREDA VERGANZO (FASEI) DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ – CUNDINAMARCA

OFERENTE: **4. CONSORCIO SANITARIO 008**

DIRECTOR DE OBRA

50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL	\$ 4.168.541.710	7.782,94	SMMLV
------------------------------------	-------------------------	-----------------	--------------

NOMBRE DEL PROFESIONAL	FORMACION Y EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA				EXPERIENCIA ESPECÍFICA PUNTUABLE										
	INFORMACION DEL CONTRATO		CUMPLE		CTO N°	OBJETO	CUMPLE		PUNTAJE PARCIAL	CTO N°	OBJETO	CUMPLE		PUNTAJE PARCIAL	PUNTAJE TOTAL
			SI	NO			SI	NO				SI	NO		
JORGE ALBERTO HERNANDEZ MORALES	CTO N°	SF-1-01-7000-709-1999	X		CTO N°	1-01-840-3433002-3133003-072-2003	X	75	CTO N°	1-01-32300-1046-2008	X		75	150	
	OBJETO	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADOS PLUVIALES Y ACUEDUCTOS EN BARRIOS DE LA LOCALIDAD DE BOSA GRUPO II			OBJETO	CONSTRUCCION REDES ALCANTARILLADO SANITARIO Y/O PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SUBA Y USAQUEN			OBJETO	ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DEL BARRIO LA GRANJA - FASE I EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVA					
	FECHA INICIO	06/03/2000			FECHA INICIO	oct-03			FECHA INICIO	24/03/2009					
	FECHA TERM	10/05/2001			FECHA TERM	ene-05			FECHA TERM	24/02/2010					
	VALOR (SMMLV)	21.898			VALOR (SMMLV)	13.933			VALOR (SMMLV)	8.522					
	FOLIO	110			FOLIO	111			FOLIO	112					
	FORMACION ACADEMICA MINIMA	INGENIERO CIVIL UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA ESPECIALISTA EN SISTEMAS GERENCIALES DE INGENIERIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	X												
OBSERVACIONES															

ELABORÓ _____

REVISÓ _____

ORIGINAL FIRMADO

ING. SANTIAGO PACHON TALERO
 CORDINADOR TECNICO CONTRATACION PDA



**EVALUACION TECNICA PRELIMINAR
EQUIPO Y MAQUINARIA MÍNIMO DE TRABAJO
INVITACIÓN PÚBLICA No. IP-EPC-FNC-008-2011**

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO VEREDA VERGANZO (FASEI) DEL
MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ – CUNDINAMARCA

OFERENTE: **4. CONSORCIO SANITARIO 008**

EQUIPO Y MAQUINARIA DE TRABAJO											
EQUIPO Y MAQUINARIA MÍNIMO DE TRABAJO					PONDERACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA						
CARACTERISTICAS		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CARACTERISTICAS		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	PUNTAJE	
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA Marca - Modelo	KOBELCO	X		MODELO 350 LC YC08U2062	SERIE	RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA Marca - Modelo	KOBELCO	X		MODELO 350 LC SERIE YC08U2063	150
Potencia (≥ 130 HP)	264 HP				Potencia (≥ 130 HP)	264 HP					
Profundidad Máxima de excavación (≥ 5 m)	7.56 M				Profundidad Máxima de excavación (≥ 5 m)	7.56 M					
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTA Marca - Modelo	CATERPILLAR 420D	X		SERIAL BNL12857							
Potencia (≥ 70 HP)	85 HP										
Profundidad Máxima de excavación (≥ 4 m)	4.39 M										
OBSERVACIONES											
ELABORÓ _____ REVISÓ _____ ORIGINAL FIRMADO ING. SANTIAGO PACHON TALERO CORDINADOR TECNICO CONTRATACION PDA											



EVALUACION TECNICA PRELIMINAR
FORMACION Y EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES
INVITACIÓN PÚBLICA No. IP-EPC-FNC-008-2011

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO VEREDA VERGANZO (FASEI) DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ – CUNDINAMARCA

OFERENTE: CONSORCIO ALC TOCANCIPA

DIRECTOR DE OBRA

50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL	\$ 4.168.541.710	7.782,94	SMMLV
------------------------------------	-------------------------	-----------------	--------------

NOMBRE DEL PROFESIONAL	FORMACION Y EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA				EXPERIENCIA ESPECÍFICA PUNTUABLE										
	INFORMACION DEL CONTRATO		CUMPLE		CTO N°	OBJETO	CUMPLE		PUNTAJE PARCIAL	CTO N°	OBJETO	CUMPLE		PUNTAJE PARCIAL	PUNTAJE TOTAL
			SI	NO			SI	NO				SI	NO		
JAI ME CARMONA SOTO	CTO N°	300-GAA-COC-151-2006	X		CTO N°	GO-481-02-95-OC-AC-ALC	X		-	CTO N°	406-2003	X		-	-
	OBJETO	Revestimiento del canal CVC secundario y construcción del parque lineal alameda Compartir y obras complementarias			OBJETO	Obras civiles necesarias para la construcción de redes de acueducto y alcantarillado del sector de Terrón Colorado sector 2				OBJETO	Construccion colector sanitario las Americas sector III				
	FECHA INICIO	05/06/2006			FECHA INICIO	28/03/1995				FECHA INICIO	20/12/2004				
	FECHA TERM	20/10/2008			FECHA TERM	03/08/1998				FECHA TERM	28/07/2005				
	VALOR (SMMLV)	31.624			VALOR (SMMLV)	29.245				VALOR (SMMLV)	3.328				
	FOLIO	123Ñ			FOLIO	123B				FOLIO	122				
	FORMACION ACADEMICA MINIMA	INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN SISTEMAS GERENCIALES DE INGENIERIA	X												
OBSERVACIONES															

ELABORÓ

ORIGINAL FIRMADO

MANUEL DARIO JAI ME VASQUEZ
 INGENIERO CONTRATACION PDA

REVISÓ

ORIGINAL FIRMADO

ING. SANTIAGO PACHON TALERO
 CORDINADOR TECNICO CONTRATACION PDA



EVALUACION TECNICA PRELIMINAR
EQUIPO Y MAQUINARIA MÍNIMO DE TRABAJO
INVITACIÓN PÚBLICA No. IP-EPC-FNC-008-2011

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO VEREDA VERGANZO (FASEI) DEL
MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ – CUNDINAMARCA

OFERENTE: CONSORCIO REDES FASE 2

EQUIPO Y MAQUINARIA DE TRABAJO										
EQUIPO Y MAQUINARIA MÍNIMO DE TRABAJO					PONDERACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA					
CARACTERISTICAS		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CARACTERISTICAS		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	PUNTAJE
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA Marca - Modelo	HITACHI ZX-200	X		MODELO 2003 PROPIETARIO OMAR VELEZ HOYOS FOLIO: 127	RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA Marca - Modelo	KOBELCO MARK IV	X		MODELO 1997 PROPIETARIO OMAR VELEZ HOYOS FOLIO: 130	-
Potencia (≥ 130 HP)	147 HP				Potencia (≥ 130 HP)	138 HP				
Profundidad Máxima de exvavación (≥ 5 m)	5,98 m				Profundidad Máxima de exvavación (≥ 5 m)	7,50 m				
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTA Marca - Modelo	CATERPILLAR 416-D	X		PROPIETARIO OMAR VELEZ HOYOS FOLIO: 126						
Potencia (≥ 70 HP)	74 HP									
Profundidad Máxima de exvavación (≥ 4 m)	4,39 m									
OBSERVACIONES										
ELABORÓ ORIGINAL FIRMADO MANUEL DARIO JAIME VASQUEZ INGENIERO CONTRATACION PDA REVISÓ ORIGINAL FIRMADO ING. SANTIAGO PACHON TALERO CORDINADOR TECNICO CONTRATACION PDA										