

ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN EN LA OPTIMIZACIÓN OPERACIONAL Y CONTROL DE PÉRDIDAS, FORMULADOS EN SISTEMAS UNIDOS DE AGUA POTABLE, INCLUIDOS EN LA FASE III PLAN DE ASEGURAMIENTO. ADEMÁS, ACOMPAÑAMIENTO CON LA VENTANILLA REGIONAL PARA APROBACIÓN DEL PROYECTO

LISTA CORTA 001 DE 2017

EVALUACIÓN FINANCIERA

Presupuesto	\$	84,803,745.00
Costo de Trabajo	-	

Índice de Endeudamiento	0.08
-------------------------	------

Índice de Liquidez	1.3
--------------------	-----

Rentabilidad del Patrimonio	0.10
-----------------------------	------

Rentabilidad del Activo	0.08
-------------------------	------

Índice de Cobertura de Intereses (IC)	2
---------------------------------------	---

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	NOMBRE DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	C.O. O INT	INFORMACIÓN DE LOS PRINCIPALES	
				ACTIVO	PASIVO
1	PROYECTO LITIA	PROYECTO LITIA	60,274,746	ACTIVO CORRIENTE	PASIVO CORRIENTE
				TOTAL ACTIVO	TOTAL PASIVO
2	PROYECTO LITIA	PROYECTO LITIA	24,529,000	ACTIVO CORRIENTE	PASIVO CORRIENTE
				TOTAL ACTIVO	TOTAL PASIVO

FRANCISCO MARRASQUIN TRIANA
Contralor Público
Dirección de Gestión Contractual

Bogotá D.C., 28 de febrero de 2017

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	NOMBRE DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	C.O. O INT	ÍNDICES FINANCIEROS										OBSERVACIONES O Aclaraciones
				Índice de Liquidez	Nivel de Endeudamiento	Índice de Cobertura de Intereses	Rentabilidad del Activo	Rentabilidad del Patrimonio	Índice de Cobertura de Intereses	Nivel de Endeudamiento	Índice de Cobertura de Intereses	Rentabilidad del Activo	Rentabilidad del Patrimonio	
1	PROYECTO LITIA	PROYECTO LITIA	60,274,746	1.3	0.08	0.10	0.08	0.10	0.08	0.10	0.10	0.10	0.10	CUMPLE
2	PROYECTO LITIA	PROYECTO LITIA	24,529,000	1.3	0.08	0.10	0.08	0.10	0.08	0.10	0.10	0.10	0.10	CUMPLE